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Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

Instrucciones a los Licitantes (IAL)

1. Alcance de la Licitacion

2. Fuente de Fondos

3. Fraudey Corrupcion

A. Disposiciones Generales
1.1. El Contratante, conforme se indica en los DDL, publica este

Documento de Licitacion para la Contratacion de Obras
Menores segun se especifica en la Seccidon VI. Requisitos del
Contratante. ElI nombre, la identificacion y el numero de
contratos de esta licitacion estan especificados en los DDL.

1.2. Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

2.1

2.2

3.1

(@) el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo: por correo electronico, oficios en
hojas membretadas con firma en original del representante
legal) con prueba de recibido;

(b) excepto cuando el contexto asi lo requiera, el uso del
“singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

y

(c) “dia” significa dia calendario.

(d) El Contratante es: Fideicomiso para el Ahorro de Energia
Eléctrica. Para términos del Contrato, El “Contratante”
significa Nacional Financiera, Sociedad Nacional de
Crédito en su carécter de Fiduciaria del Fideicomiso para
el Ahorro de Energia Eléctrica.

El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el
“Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco
Mundial (en adelante denominado “el Banco™) para sufragar el
costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinara una porcién de dichos fondos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este
Documento de Licitacion.

Los pagos se efectuaran solamente a pedido del Prestatario y una
vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio de
Préstamo”) y estaran sujetos en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Convenio de Préstamo. Nadie méas que el
Prestatario podra tener derecho alguno en virtud del Convenio de
Préstamo ni tendra ningun derecho a los fondos del préstamo.

El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), asi como
los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan
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sido declarados o0 no), su personal, Subcontratistas,
Subconsultores, proveedores de servicios o proveedores de
Insumos que participen en proyectos financiados por el Banco,
observen las mas estrictas normas de ética durante el proceso de
licitacion y de ejecucién de dichos contratos'. Para dar
cumplimiento a esta politica, el Banco:

a) define, para efectos de esta disposicion, las expresiones
que prosiguen segun se indica a continuacion:

(i) “practica corrupta” significa el ofrecimiento,
suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin
de influir impropiamente en la actuacion de otra
persona;

(if) “practica fraudulenta” significa cualquiera actuacion
u omision, incluyendo una tergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o
intenta desorientar a otra persona con el fin de
obtener un beneficio financiero o de otra indole, o
para evitar una obligacion®;

(iii) “practica de colusién- significa un arreglo de dos o
méas personas* disefiado para lograr un propdsito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persona;

(iv) “practica coercitiva” significa el dafio o amenazas
para dafar, directa o indirectamente, a cualquiera
persona, 0 las propiedades de una persona®, para
influenciar impropiamente sus actuaciones.

(v) “préactica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o
escondimiento  deliberados de evidencia
material relativa a una investigacién o brindar

! En este contexto, cualquier accion ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal,
0 Su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar
el proceso de licitacion o la ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario publico y/0 representante que actta con relacion al proceso de contratacién o la
ejecucion del contrato. En este contexto, “funcionario publico y/o0 representante” incluye a personal del Banco Mundial
y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario publico y/o representante; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al
proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuaciéon u omision” debe estar dirigida a
influenciar el proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios publicos y/o
representantes) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
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testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por
parte del Banco, de alegaciones de précticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas 0 de
colusion; y/o la amenaza, persecucion o
intimidacion de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos del
Banco a inspeccionar y auditar de
conformidad con la clausula 3.2 de la IAL.

b) rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que
el licitante seleccionado para dicha adjudicacion ha
participado, directa o a través de un agente, en practicas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de
obstruccidn para competir por el contrato de que se trate;

c) anularé la porcion del préstamo asignada a un contrato si
en cualquier momento determina que los representantes
del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, de
colusidn, coercitivas o de obstruccion durante el proceso
de contrataciones o la ejecucion de dicho contrato, sin que
el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y
apropiadas que el Banco considere satisfactorias para
corregir la situacion, dirigidas a dichas practicas cuando
éstas ocurran;

d) sancionara a una firma o persona, en cualquier momento,
de conformidad con el régimen de sanciones del Banco?,
incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible
publicamente, en forma indefinida o durante un periodo
determinado para: i) que se le adjudique un contrato
financiado por el Banco y ii) que se le nomine®
subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de

% Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones
incluiran: (i) suspension temporal o suspension temporal temprana en relacién con un procedimiento de sancion en proceso; (ii)
inhabilitacion conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco
Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la
administracion de adquisiciones.

Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segtn el documento
de licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de precalificacion por
cuanto aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion
para un proceso de precalificacion o licitacion en particular; o (ii) nominado por el prestatario.



4. Licitantes Elegibles

3.2

3.3

4.2

4.3
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productos o servicios de una firma que de lo contrario
seria elegible para que se le adjudicara un contrato
financiado por el Banco.

Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y
contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y
archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una verificacion por
auditores designados por el Banco

Ademas, los Licitantes deberan tener presente las estipulaciones
establecidas en la subclausula 22.2 y 52.2 (h) de las CGC.

Un Licitante podré ser una persona fisica o moral, o una entidad
de propiedad del Estado —con sujecion a la subclausula 4.5 de
las IAL— o cualquier combinacion de las mismas en forma de
una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion
(APCA) al amparo de un convenio existente o con la intencion
de suscribir un convenio tal respaldado por una carta de
intenciones salvo indicacion contraria en los DDL, todos los
socios deberan responder de manera conjunta y solidaria por la
ejecucion del Contrato de conformidad con los términos del
mismo.

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante,
pueden tener la nacionalidad de cualquier pais, de conformidad
con las condiciones estipuladas en la Seccion V. Paises
Elegibles. Se considerard que un Licitante tiene la nacionalidad
de un pais si es ciudadano o esta constituido, incorporado o
registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales
de ese pais. Este criterio también aplicara para determinar la
nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecucién
de cualquier parte del Contrato incluyendo los Servicios
Conexos.

Un Licitante no deberéa tener conflicto de interés. Si se considera
que los Licitantes presentan conflicto de interés seran
descalificados. Se considerara que los Licitantes presentan
conflicto de interés con una 0 mas partes en este proceso de
licitacion si:

(@) tienen un socio mayoritario en comdn; o

(b) reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto
de cualquiera de ellos; o

(c) comparten el mismo representante legal para fines de esta
licitacion; o
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4.5

4.6

4.7
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(d) poseen una relacion mutua, directamente o a través de
terceros en comun, que les permite tener acceso a la
informacion sobre la oferta de otro Licitante o influir en
ella, o de influenciar las decisiones del Contratante en
relacién con este proceso de licitacion; o

(e) un Licitante participa en mas de una licitacion dentro de
este proceso. La participacion de un Licitante en méas de
una licitacion sera causa de descalificacion en todas las
licitaciones a las que concurra. Con todo, lo anterior no
limita la inclusién de un mismo subcontratista, que no
participe por otra parte como Licitante, en mas de una
licitacion; o

(f) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha participado
como consultor en la preparacion del disefio o las
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la
licitacion.

(@) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha sido
contratado (0 se ha propuesto su contratacion) por el
Contratante o el Prestatario como gerente del proyecto
para ejecutar el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco de acuerdo a lo
establecido en la Clausula 3.1 (d) de las IAL, o de acuerdo con las
Normas para la Prevencion y Lucha contra el Fraude y la
Corrupcion en proyectos financiados por préstamos del BIRF y
donaciones de la (AIF) estara inhabilitada para la adjudicacion de
contratos financiados por el Banco o recibir cualquier beneficio de
un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra indole,
durante el periodo determinado por el Banco.

Las firmas estatales del pais del Prestatario seran elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera, (ii) operan conforme a las leyes comerciales y (iii) no
son organismos dependientes del Contratante ni del Prestatario.

Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante prueba de su
continua elegibilidad, a satisfaccién del Contratante y cuando éste
razonablemente la solicite.

Se excluira a las firmas de un Pais: en caso de que:

(@) Las Leyes o Reglamentaciones del pais del Prestatario
prohiban las relaciones comerciales con aquel pais, siempre
y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que es a
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exclusion no impedira la competencia efectiva respecto al
suministro de los bienes requeridos; o

(b) En cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad
de la Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII
de la carta de Constitucion de las Naciones Unidas, el pais
del Prestatario prohiba toda importacion de bienes o
contratacion de obras y servicios de ese pais, 0 todo pago a
personas o entidades en ese pais.

Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se refiere
el Contrato deberdn proceder de paises de origen elegibles
segun la definiciéon que se da en la clausula 4.2 de las IAL; y
todos los gastos que se efectien en el marco del Contrato se
limitaran a dichos materiales, equipos y servicios. El
Contratante podra solicitar a los Licitantes proveer evidencia del
origen de los materiales, equipos y servicios.

Para los fines de la subclausula 5.1, “origen” significa el lugar
en que los materiales y equipos sean extraidos, cultivados o
producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se
producen materiales y equipos cuando, mediante un proceso de
fabricacion, elaboracion o ensamblado sustancial o significativo
se obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere
sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus
caracteristicas basicas o sus fines o su uso.

B. Contenido del Documento de Licitacion

del
de

6.1. El Documento de Licitacion se compone de las Partes 1, 2,3y 4

que comprenden todas las secciones indicadas a continuacion, y
debe leerse en conjunto con cualquier adicion que se formule de
conformidad con la clausula 8 de las IAL.

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitacion

e Seccidn . Instrucciones a los Licitantes (IAL)

e Seccidn Il. Datos de la Licitacion (DDL)

e  Seccion 1. Criterios de Evaluacion y Calificacion
e Seccion IV. Formularios de la Oferta

e Seccion V. Paises Elegibles

SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante
e Seccion VI. Requisitos del Contratante

TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y
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7. Aclaraciéon del
Documento de
Licitacion, Visita al
Sitio de las Obras, y
Reunion previa a la
licitacion

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

Formularios del Contrato

e Seccion VII. Condiciones Generales (CGC)
e Seccién VIII. Condiciones Especiales (CEC)
e  Seccion IX. Formularios del Contrato

CUARTA PARTE Informacion Complementaria
e  Seccion X. Anexos

El Llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma
parte del Documento de Licitacion

El Contratante no sera responsable del grado de integridad del
Documento de Licitacién y sus adiciones cuando éstos no se
hayan obtenido de las fuentes estipuladas por el Contratante en
el Llamado a Licitacion.

El Licitante debera examinar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones que figuren en el
Documento de Licitacién, y su oferta podré rechazarse en caso
de que no suministre toda la informacion o documentacion
solicitada en el Documento de Licitacion.

Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaracion del
Documento de Licitacion deber4d comunicarse con el
Contratante por escrito en la direccion del Contratante que se
indica en los DDL, El Contratante respondera por escrito a toda
solicitud de aclaracion, siempre y cuando reciba dicha solicitud
antes de la fecha limite para la presentacion de ofertas y dentro
del periodo establecido en los DDL. El Contratante enviara una
copia de su respuesta (con una descripcion de la consulta, pero
sin identificar su procedencia) a todos los Licitantes potenciales
que hayan adquirido el Documento de Licitacion segun lo
dispuesto en la subclausula 6.3 de las IAL. En caso de que
juzgue necesario modificar el Documento de Licitacién a raiz de
una solicitud de aclaracion, el Contratante lo hara siguiendo el
procedimiento que se describe en la clausula8 y en la
subclausula 21.2 de las I1AL.

Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en que
se instalara la obra y sus alrededores y obtenga por si mismo,
bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que pueda
necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la
construccion de la Obra de acuerdo a lo establecido en los
DDL. El costo de la visita al sitio de la Obra correra por cuenta
del Licitante.
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8. Modificacion
Documento
Licitacion

del
de

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

Previo aviso al Contratante, el Licitante y cualquier miembro de
su personal podran visitar el sitio de la obra de acuerdo a la
subclausula 7.2 de las IAL , s6lo con la condicion expresa de
que el Licitante y su personal dispensaran e indemnizaran al
Contratante 'y a su personal y sus agentes por toda
responsabilidad a ese respecto, y se haran responsables de toda
circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales,
pérdida o dafios a la propiedad y cualquier otra pérdida, dafio,
costo y gasto resultantes de la inspeccion.

Se invita al representante designado por el Licitante a asistir a
una reunion previa a la presentacion y apertura de las ofertas,
para la notificacion de respuestas a las preguntas formuladas
sobre el documento de licitacion si la celebracion de ésta se
dispone en los DDL.

Se pide al Licitante haga llegar sus preguntas por escrito al
Contratante de manera que éste las reciba y las conteste por
escrito de acuerdo a lo que se indica en la subclausula 7.1 de las
IAL.

El acta de la reunion previa a la presentacion y apertura de las
ofertas, incluido el texto de las preguntas formuladas (sin
identificar la fuente) y sus respectivas respuestas, ademas de las
eventuales respuestas preparadas después de la reunién, se hara
llegar a todos los Licitantes que hayan adquirido el Documento
de Licitacion segun se dispone en la subclausula 6.3 de las IAL.
Cualquier modificacion que fuera preciso introducir en el
Documento de Licitacion como consecuencia de la reunion
previa a la licitacibn sera hecha por el Contratante
exclusivamente mediante la publicacion de una enmienda, con
arreglo a la clausula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la
reunion.

La no participacion a la reunion previa a la presentacion y
apertura de las ofertas, no serd causa de descalificacion de un
Licitante.

El Contratante podra, en cualquier momento antes de que venza
el plazo de presentacion de ofertas, enmendar el Documento de
Licitacion mediante la publicacion de enmiendas.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y sera pablica en la pagina Web del
FIDE para el conocimiento de todos los potenciales Licitantes.
Sera responsabilidad de los Licitantes, revisar en la pagina del
FIDE, en la direccion electronica presemdmbh.fide.org.mx, si los
Documentos de Licitacion han sido modificados a través de
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9. Costo de la Oferta

10. Idioma de la Oferta

11. Documentos que
componen la Oferta

8.3.

Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

enmienda(s). Todas las enmiendas deberan formar parte del
Documento de Licitacion y comunicarse por escrito a todos los
interesados que hayan obtenido el Documento de Licitacion
directamente del Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la
subclausula 6.3 de las IAL.

A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para
que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparacion de
sus ofertas, el Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el
plazo de presentacion de ofertas con arreglo a la subclausula
21.2 de las IAL.

C. Preparacion de las Ofertas

9.1

10.1.

11.1.

El Licitante asumira todos los costos asociados a la preparacion
y presentacion de su Oferta, y el Contratante no tendré
responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales costos,
independientemente del desarrollo o el resultado del proceso de
licitacion.

La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a
ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberan
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los
documentos justificativos y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar escritos en otro idioma, siempre
y cuando vayan acompafiados de una traduccién fidedigna al
idioma que se especifica en los DDL, la cual debera ser
realizada por un perito traductor certificado ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, o cualquier otro
organismo con facultades para certificacion de traductores en
cuyo caso la traduccién prevalecera en lo que respecta a la
interpretacion de la oferta.

Se exceptuaran de la traduccién al idioma espafiol Unicamente
los siguientes documentos:

1. Los reportes de pruebas de laboratorio,
2. Certificados de producto,

3. Catalogos,

4. Fichas técnicas.

Mismos que de no presentarse en espafiol, solo se aceptaran en
idioma Inglés.

La oferta que presente el Licitante deberd constar de lo
siguiente:

(@) Cartade la Oferta (Seccion IV. Formularios de la Oferta)

(b) Formularios de la Oferta debidamente completados de
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Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

conformidad con lo dispuesto en las clausulas 12 y 13 de
las IAL o lo estipulado en los DDL;

(c) Garantia de Seriedad de la Oferta segun lo dispuesto en la
clausula 18 de las IAL;

(d) confirmacidn escrita en la que se autorice al firmante de
la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo
establecido en la subclausula 19.2 de las 1AL,

(e) prueba documental, de conformidad con la clausula 16 de
las IAL, en que se establezcan las calificaciones del
Licitante para ejecutar el Contrato;

(f) propuesta técnica de acuerdo a los establecido en la
clausula 15 de las IAL;

(g) en el caso de una Oferta presentada por una Asociacion
en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), copia
del convenio de ésta, o carta de intenciones para celebrar
un convenio que establezca una APCA, con inclusién de
un borrador de convenio en el que se indique como
minimo qué partes de la Obra serdn ejecutadas por los
respectivos socios; y

(h) cualquier otro documento exigido en los DDL.

12. Carta de la Oferta y 12.1.El Licitante debera preparar la Carta de la Oferta y demas

Formularios

13. Precios de la Oferta

13.1.

13.2.

formularios listados en la clausula 11 valiéndose de los
formularios pertinentes que se incluyen en la Seccion IV.
Formularios de la Oferta. Los formularios deberan completarse
siguiendo las respectivas indicaciones. No se aceptaran
documentos substitutos. Todos los espacios en blanco deberan
ser completados con la informacidn requerida.

Los precios cotizados por el Licitante en la Carta de la
Oferta y en los formularios de la oferta deberan ajustarse a los
requerimientos que se indican a continuacion.

El Licitante debera presentar una oferta que comprenda la
totalidad de las obras segun la subclausula 1.1 de las IAL
incluyendo los precios para cada uno de los rubros de las obras
segun lo estipulado en la Seccion IV. Formularios de la Oferta.
En el caso de contratos basados en la medicion de ejecucion de
obra, el Licitante deberd incluir en la lista de cantidades los
precios y tarifas para cada rubro. Los rubros para los cuales el
Licitante no haya indicado tarifas ni precios no seran pagados
por el Contratante y se consideraran incluidos en los precios de
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14.

15.

16.

17.

Monedas de la Oferta y
de los Pagos

Documentos que
establecen la Propuesta
Técnica

Documentos que
establecen las
Calificaciones del
Licitante

Periodo de validez de las

Ofertas

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

16.1.

17.1.

17.2.

Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

otros rubros de la lista de cantidades.

El precio cotizado en la Carta de la Oferta debera ser el precio
total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se
ofrezca.

A menos que se especifique en los DDL y las condiciones
especificas del contrato, los precios cotizados por el Licitante
deben ser fijos.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, deberan estar
incluidos en las tarifas, en los precios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Licitante.

La moneda o monedas de la Oferta seran las que se estipulen en
los DDL.

El Licitante entregard una Propuesta Técnica con una
descripcion de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y
el calendario de las obras, asi como cualquier otra informacion
estipulada en la Seccién IV. Formularios de la Oferta, con
detalles suficientes para demostrar que la propuesta del
Licitante cumple adecuadamente con los requisitos de la obra y
el plazo para completarla.

A fin de determinar su elegibilidad y sus calificaciones para
ejecutar el Contrato con arreglo a la Seccion Ill. Criterios de
Evaluacion vy Calificacion, el Licitante proporcionara la
informacién solicitada en los correspondientes formularios de
informacion que se incluyen en la Seccion 1V. Formularios de la
Oferta.

Las Ofertas deberan mantener su validez durante el periodo
determinado en los DDL a partir de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas establecida por el Contratante. Toda
Oferta con un plazo menor serd rechazada por el Contratante
por incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de
validez de la Oferta, el Contratante podra solicitar a los
Licitantes que extiendan dicho periodo de validez. Tanto la
solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se ha
solicitado una Garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad
con la clausula 18 de las IAL, ésta deberd extenderse por un
tiempo determinado. Los Licitantes podran rechazar la solicitud
sin que la Garantia de Seriedad de su oferta se ejecute. A los
Licitantes que acepten la solicitud no se les pedira ni permitira
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18. Garantia de Seriedad de 18.1.

la Oferta

18.2.

18.3.

18.4.

Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

modificar su Oferta.

Si se solicita en los DDL, el Licitante deberd presentar como
parte de su Oferta, una Garantia de Seriedad de la Oferta, en el
formulario original especificado en los DDL. En caso de
presentarse una Garantia de Seriedad de la Oferta, esta debe ser
por el monto especificado en los DDL.

Si se solicita una Garantia de Seriedad de la Oferta segun se
estipula en la subcldusula 18.1 de las 1AL, dicha garantia debera
ser presentada en cualquiera de las siguientes formas:

(a) una garantia incondicional emitida por un banco o
afianzadora;

(b) una carta de crédito irrevocable;
(c) un cheque de caja o cheque certificado; o
(d) otra garantia definida en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si
la garantia incondicional es emitida por una aseguradora o una
compafiia avalista situada fuera del pais del Contratante, la
institucion emisora debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer
efectiva la garantia. Si se trata de una garantia bancaria, la
Garantia de Seriedad de la Oferta debera presentarse utilizando
ya sea el formulario de Garantia de Seriedad de la Oferta que se
incluye en la Seccion IV. Formularios de la Oferta, u otro
formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante
con anterioridad a la presentaciéon de la Oferta. En cualquier
caso, el formulario debera incluir el nombre completo del
Licitante. La Garantia de Seriedad de la Oferta serad valida por
un periodo de veintiocho (28) dias posteriores a la fecha limite
de validez de la Oferta, o de cualquier periodo de prorroga, Si
ésta se hubiera solicitado de conformidad con la subclausula
17.2 de las IAL.

Todas las Ofertas que no vayan acompafiadas de una Garantia
de Seriedad de la Oferta, si se ha exigido segun lo estipulado en
la subclausula 18.1 de las IAL serdn rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

Si se exige una Garantia de Seriedad de la Oferta segun se
estipula en la subclausula 18.1 de las IAL, la Garantia de
Seriedad de la Oferta de los Licitantes no seleccionados se
devolvera a éstos tan pronto como sea posible, después de que
el Licitante seleccionado provea la Garantia de Cumplimiento y
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18.5.

18.6.

18.7.

19. Formato y Firma de la 19.1.
Oferta

19.2.

Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

Vicios Ocultos, de conformidad con la clausula 38 de las IAL.

Si se exige una Garantia de Seriedad de la Oferta segun se
estipula en la subclausula 18.1 de las IAL, La Garantia de
Seriedad de la Oferta del Licitante seleccionado se devolvera a
éste tan pronto como sea posible, después que el mismo haya
firmado el Contrato y suministrado la Garantia de
Cumplimiento y Vicios Ocultos requerida.

La Garantia de Seriedad de la Oferta podréa hacerse efectiva:

(a) si el Licitante retira su oferta durante el periodo de validez
estipulado por €l en la Carta de la Oferta, excepto lo
indicado en la subclausula 17.2 de las IAL o

(b) si el Licitante seleccionado no:

(i) Firma el Contrato segin lo dispuesto en la
clausula 37 de las 1AL, o

(i) Suministra la Garantia de Cumplimiento y Vicios
Ocultos segun lo dispuesto en la clausula 38 de las
IAL.
La Garantia de Seriedad de la Oferta de una Asociacion en
Participacion, Consorcio 0 Asociacion (APCA) deberan
emitirse en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si esta
ultima no se ha constituido formalmente como entidad juridica
al momento de presentar la oferta, la Garantia de Seriedad de la
Oferta debera emitirse en nombre de todos los futuros socios de
la APCA tal como figuren en la carta de intenciones a que hace
referencia la subclausula 4.1 de las IAL.

El Licitante preparara un juego original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 11 de las
IAL, y lo marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el
Licitante debera presentar el nimero de copias de la Oferta que
se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias,
el texto del original prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
foliadas y firmadas por la persona o persona debidamente
autorizada (s) para firmar en nombre del Licitante. Esta
autorizacion consistird en una confirmacién escrita, segin se
especifica en los DDL, la cual debera adjuntarse a la Oferta. El
nombre y el cargo de cada persona que firme la autorizacion
deberan escribirse o imprimirse bajo su firma.
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19.3.

Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o
enmiendas deberan estar rubricadas por la persona o personas
que firme(n) la Oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas
20. Sello e Identificacion de  20.1. Los Licitantes podran entregar sus ofertas personalmente o por

correo certificado. Los siguientes son los procedimientos para
la presentacion, sellado e identificacion de las ofertas:

(a) Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo certificado

o las entreguen personalmente adjuntarén el original y cada
una de las copias de la Oferta, en sobres separados, sellados y
debidamente identificados como “Original” y “Copia”. Los
sobres que contengan el original y las copias se introduciran a
su vez en un solo sobre. Para el resto del procedimiento se
seguira lo dispuesto en las subclausulas 21.1 y 21.2 de las
IAL.

. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@ MHevar el nombre y la direccion del Licitante

(b) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada
en los DDL, segun los estipulado en la subclausula 21.1 de
las IAL;

(c) lNevar la identificacion especifica de este proceso de
licitacion segun se indica en la subclausula 1.1 de las IAL; y

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de

apertura de las ofertas

20.3. Si todos los sobres no estan sellados e identificados como se ha

las Ofertas
20.2
21. Plazo para la 21.1
Presentacion de las
Ofertas

21.2

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizarg en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la
direccion especificada no mas tarde que la fecha y hora que se
indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion,
de conformidad con la Clausula 8 de las IAL. En este caso todos
los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.
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22. Ofertas Tardias 22.1.

23. Retiro, Sustitucion y 23.1.
Modificacion de las
Ofertas

23.2.

23.3.

24. Aperturade las Ofertas 24.1.

24.2

Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

Las Ofertas presentadas después de la fecha limite especificada
de conformidad con la clausula 21 de las IAL seran recibidas
por el Contratante, y devueltas al Licitante sin abrir.

Los Licitantes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
solo en casos de enmiendas mediante el envio de una solicitud
por escrito e incluir una copia de dicha autorizacion de acuerdo
a lo estipulado en la subcldusula 19.2 de las IAL (con excepcion
de la comunicacion de retiro, que no requiere copias). La
sustitucion o modificacion correspondiente de la Oferta debera
adjuntarse a la respectiva comunicacion por escrito. Todas las
comunicaciones deberan:

(a) prepararse 'y presentarse de conformidad con las
clausulas 19y 20 de las IAL (con excepcion de la
comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los
respectivos sobres deberan marcarse claramente con las
indicaciones “Retiro”, “Sustitucion” o “Modificacion”; y

(b)ser recibidas por el Contratante antes del plazo
establecido para la presentacion y apertura de las Ofertas,
de conformidad con la clausula 21 de las IAL.

Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la
subclausula 23.1 de las IAL se devolveran sin abrir a los
Licitantes

Ninguna oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse durante
el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas
indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o cualquier
prérroga del mismo.

El Contratante abrira las Ofertas a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL, en presencia de los representantes de
los Licitantes designados por los Licitantes.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO” que
se leeran en voz alta sin abrir el sobre con la oferta
correspondiente, la cual se devolvera al Licitante. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la respectiva
comunicacion de retiro contenga la autorizacion valida para
solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de
las ofertas. Seguidamente se abriran los sobres marcados como
“SUSTITUCION”, los cuales se leeran en voz alta y se
intercambiaran con la Oferta correspondiente que esta siendo
sustituida; la Oferta sustituida se devolvera sin abrir al Licitante.
No se permitira ninguna sustitucién a menos que la respectiva
comunicacion de sustitucion contenga una autorizacion valida
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24.3

24.4

Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. Los sobres marcados como
“MODIFICACION” se abrirdn y leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitira ninguna modificacion de las
ofertas a menos que la comunicacion de modificacion
correspondiente contenga la autorizacién valida para solicitar la
modificacion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres
que se hayan abierto y leido en voz alta durante el acto de
apertura de las ofertas.

Todos los demés sobres se abrirdn de uno en uno, leyendo en
voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la Oferta; la
existencia de la Garantia de Seriedad de Oferta; y todo otro
detalle que el Contratante juzgue pertinente. No se rechazara
ninguna oferta durante dicho acto, excepto las que hayan sido
presentadas fuera de plazo, de conformidad con la subclausula
22.1 de las IAL y las que no incluyan la Garantia de Seriedad de
la Oferta conforme a la subclausula 18.3 de las IAL.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas
que incluira como minimo: el nombre del Licitante y si hay
retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la Oferta, por lote
si corresponde, y la existencia o no de la Garantia de Seriedad
de Oferta. Se solicitard a los representantes de los Licitantes
presentes que firmen el acta. La omision de la firma de un
Licitante en el acta de apertura no invalidara su contenido ni
efecto. Todos los Licitantes recibiran una copia del acta.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

25. Confidencialidad 25.1

25.2

25.3

No se divulgara a los Licitantes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion  relacionada con la revision, evaluacion,
comparacion y pruebas a prototipos de las Ofertas, ni sobre la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que la
adjudicacién del Contrato se haya comunicado a todos los
Licitantes.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en la evaluacion de las ofertas o en la decision de
adjudicacién del Contrato podra motivar el rechazo de su
Oferta.

No obstante lo dispuesto en la subclausula 25.1 de las 1AL, si
durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha
de adjudicacion del contrato, un Licitante desea comunicarse
con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
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26. Aclaracion
Ofertas

de

las

26.1

26.2

27. Desviaciones, Reservas 27.1

y Omisiones

28. Evaluacion
Ofertas
determinar
cumplimiento

de

las
para
su

28.1

28.2
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proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Licitante
que aclare su Oferta. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberdn constar por escrito, pero no se
solicitard, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de
las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 30
de las IAL.

En caso de que un Licitante no haya aportado aclaraciones de
su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de
aclaracion formulada por el Contratante, su Oferta podra ser
rechazada.

Durante la evaluacién de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

(@ “desviacion” es un apartamiento con respecto a los
requisitos especificados en el Documento de Licitacion;

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o en
abstenerse de aceptar plenamente los requisitos
especificados en el Documento de Licitacion; y

() “omision” es la falta de presentacion de una parte o de la
totalidad de la informacion o de la documentacion
requerida en el Documento de Licitacion.

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacién, el Contratante se basard en el
contenido de la propia Oferta, segun se define en la clausula 11
de las IAL.

Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion es aquella que satisface todos los requisitos
estipulados en dicho documento sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que, en caso de ser aceptada:

a) afectaria el alcance, la calidad y el tiempo de ejecucion del
proyecto especificadas en el Contrato; o

b) las especificaciones técnicas de los equipos y trabajos
ofertados tengan parametros inferiores a los minimos
solicitados en las especificaciones técnicas del presente
documento; o
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28.4

29. Diferencias, errores u 29.1
omisiones

29.2

30. Correccion de Errores 30.1
Aritméticos

Seccién I. Instrucciones a los Licitantes

c) que no cumpla con todos y cada uno de los documentos e
informacion legal y administrativa establecidos en los
términos y condiciones de la Seccién Il. Datos de la
Licitacion, 1AL 11.1 (b); exceptuando las situaciones de
forma y de formato en la presentacion de los mismos a
criterio del contratante; o

d) limitaria en un modo sustancial, contrario a los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato
propuesto.

El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta,
con el fin de confirmar que se hayan cumplido todos los
requisitos estipulados en la Seccion VI. Requisitos del
Contratante, sin  desviaciones, reservas ni  omisiones
significativas.

Una Oferta que no cumpla con todos y cada uno de los
documentos e informacién legal y administrativa establecidos
en los términos y condiciones de la Seccion Il. Datos de la
Licitacion, IAL 11.1 (b), sera rechazada por el Contratante y no
podra convertirse posteriormente en una Oferta conforme a
dichas disposiciones mediante la correccion de las
desviaciones, reservas u omisiones.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de
los Documentos de Licitacién, el Contratante podra dispensar
diferencias, errores u omisiones cuando estas no constituyan
una desviacion significativa.

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos de los Documentos de Licitacion, el Contratante
podra solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo
establecido por el Contratante, la informacion o documentacién
necesaria para rectificar diferencias, errores u omisiones no
significativas en la Oferta, relacionadas con los requisitos de
documentacion. La solicitud de informacién o documentacion
concerniente a dichas diferencias u omisiones inconformidades
no podra vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta.
Si el Licitante no atiende a la solicitud, podra rechazarse su
Oferta.

Siempre y cuando la Oferta sea sustancialmente conforme, el
Contratante corregird los errores aritméticos de la siguiente
forma:

(@) solamente en el caso de contratos por unidad de precio,
cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
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total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total; y

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecera el monto expresado en palabras, a menos que
este Ultimo corresponda a un error aritmético, en cuyo
caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes.

Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la mas baja no
acepta la correcciéon de los errores aritméticos, su Oferta se
declararé no conforme y por lo tanto rechazada.

El Contratante utilizard& en la evaluacién los criterios vy
metodologias que se indican en esta clausula. No se permitira el
uso de ningun otro criterio ni metodologia.

Al evaluar las ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(@ el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos
provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla,
que se indican en las Listas de Cantidades en contratos
por medicién de ejecucion de obras (precios unitarios).

(b) el ajuste de precios por correccion de errores aritméticos,
conforme a la subclausula 30.1 de las IAL;

(c) laaplicacién de los factores de evaluacion que se indican
en la Seccion Ill. Criterios de Evaluacion y Calificacion.

El Contratante revisard y evaluard la oferta y toda la
documentacion presentada por el Licitante.

El proceso de Evaluacion sera de la siguiente manera:
a) Oferta Legal y Administrativa:

Con el objeto de verificar que las condiciones actuales de la
empresa Licitante estén de acuerdo a lo solicitado en la
clausula 11 de las IAL, se revisaran las Ofertas Legal y
Administrativa. Para poder continuar en el proceso, se debera
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cumplir con el total de requisitos.

El resultado obtenido se registrara en el acta correspondiente,
en la que se indicaran aquellos Licitantes que pueden acceder
a la evaluacion de su Oferta Técnica.

b) Oferta Técnica:

La evaluacion de la Oferta Técnica se haré verificando, con la
evidencia documental, el cumplimiento de las especificaciones
solicitadas por el Contratante, estipuladas en la Seccién VI.
Requisitos del Contratante.

Los Licitantes que cumplan con las especificaciones
solicitadas, podran acceder a la evaluacion de su Oferta
Econdmica. Estos Licitantes se registraran en el acta
correspondiente.

c) Oferta Econdmica:

Se evaluardn las ofertas Econdémicas presentadas por los
Licitantes, que hayan presupuestado el total de los conceptos
solicitados para cubrir el alcance del proyecto, con el objeto
de seleccionar las seis ofertas cuyos costos sean los més bajos.

Se registrardn en el acta correspondiente los precios de las
ofertas de todos los Licitantes, a las seis ofertas seleccionadas,
se le realizaran las Pruebas a sus Prototipos presentados.

Si el primer Licitante con la oferta mas baja cumple con la
evaluacion de los Prototipos presentados serd declarado como
ganador.

Si el primer Licitante seleccionado no cumple con la
evaluacion de los Prototipos, entonces se declarara ganador al
siguiente Licitante cuya propuesta tenga el precio
inmediatamente superior y cumpla con la evaluacion de los
Prototipos y asi sucesivamente hasta seleccionar al Licitante
ganador.

Si ninguno de los seis Licitantes seleccionados cumple con la
evaluacion de los Prototipos, se procederd a realizar las
pruebas a los prototipos con los siguientes Licitantes para
encontrar la Oferta que cumpla con los requisitos solicitados,
siempre y cuando las ofertas siguientes no rebasen el techo
del presupuesto establecido por el Contratante.

La Licitacién serd declarada desierta en caso de no encontrar
una oferta aceptada técnica y econdmicamente.
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Si la Oferta con el precio evaluado mas bajo estad seriamente
desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del
Contratante, éste podra exigir al Licitante que entregue un
analisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera
de los rubros de las Listas de Cantidades, a fin de demostrar la
coherencia interna de dichos precios con los métodos y
calendarios propuestos. Tras haber evaluado los analisis de
precios, y tomando en consideracion las condiciones de pago
previstas, el Contratante podrd solicitar que el monto de la
Garantia de Cumplimiento y Vicios Ocultos se incremente por
cuenta del Licitante hasta un nivel suficiente para proteger al
Contratante de toda pérdida financiera en caso de
incumplimiento de los términos del Contrato por parte del
Licitante.

El Contratante comparard todas las ofertas sustancialmente
conformes de acuerdo con lo dispuesto en la subclausula 31.2
de las IAL, a fin de determinar la oferta evaluada como la mas
baja.

El Contratante determinard a su entera satisfaccion si el
Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta evaluada
como la mas baja, es elegible y cumple los criterios de
calificacion que se especifican en la Seccion Ill. Criterios de
Evaluacion y Calificacion.

Esta determinacion se basara en el analisis de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que esta
debidamente calificado, de conformidad con la subclausula
16.1 de las IAL.

Una determinacion afirmativa serd condicion previa para la
adjudicacién del Contrato al Licitante. Una determinacion
negativa motivara la descalificacion del Licitante, en cuyo caso
el Contratante procedera a determinar, en modo similar, si el
Licitante que presento la Oferta evaluada como la siguiente méas
baja esta calificado para ejecutar el Contrato de manera
satisfactoria.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de licitacion y de
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de
anularse el proceso, el Contratante devolvera prontamente a los
Licitantes todas las Ofertas y, especificamente, la Garantia de
Seriedad que hubiera recibido.
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F. Adjudicacion del Contrato

35. Criterios de 35.1
Adjudicacion

El Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Oferta
haya sido determinada la Oferta evaluada como la méas baja y
se ajusta sustancialmente a los requisitos de los Documentos de
Licitacion, siempre y cuando se determine que el Licitante es
elegible y esta calificado para ejecutar el Contrato de manera
satisfactoria.

35.2. Previa consulta con el Banco, el Contratante no adjudicara el

36. Notificacion de 36.1
Adjudicacion

36.2

36.3

37. Firma del Contrato 37.1

37.2

contrato a los Licitantes que al momento de la adjudicacion se
encuentren sancionados con inhabilitacion por resolucion de
autoridad competente en términos de la legislacién nacional

Antes de la expiracion del periodo de validez de las ofertas, el
Contratante notificard por escrito al Licitante seleccionado que
su Oferta ha sido aceptada, utilizando la carta de aceptacion
incluida en los Formularios del Contrato. Al mismo tiempo, el
Contratante también notificara los resultados de la licitacion a
todos los demaés Licitantes y publicara en los sitios de Internet
de United Nations Development Business o en los medios
electrénicos que se indiquen en los DDL de conformidad con
las Normas de Contratacion de Obras Menores del Banco, los
datos de identificacion de la Oferta y de los lotes, junto con la
siguiente informacion: (i) nombre de cada uno de los Licitantes
que presento una Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se
leyeron en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) nombre y
precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de
los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y el motivo de
los rechazos; y (v) nombre del Licitante seleccionado y el
precio que ofrecio, asi como la duracion y el resumen del
alcance del contrato adjudicado.

Mientras se prepara y hace efectivo un contrato formal, la
notificacion de adjudicacion constituird un contrato vinculante.

El Contratante respondera prontamente por escrito a todos los
Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y que,
con posterioridad a la notificacion de la adjudicacion segin la
subclausula 36.1 de las IAL, soliciten por escrito las razones
por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

Después de la notificacion de adjudicacion, el Contratante
enviard el Contrato al Licitante seleccionado.

Dentro del plazo de dos (2) dias después de haber recibido el
Contrato, el Licitante seleccionado debera firmarlo, fecharlo y
devolverlo al Contratante.
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39. Mediador

38.1

38.2

39.1
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Dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo de la
notificacion de adjudicacion enviada por el Contratante, el
Licitante seleccionado deberd presentar la Garantia de
Cumplimiento y Vicios Ocultos del Contrato, con arreglo a las
Condiciones Generales y segun se estipula en la subclausula
31.4 de las IAL, utilizando para dicho proposito el formulario
de Garantia de Cumplimiento y Vicios Ocultos incluido en la
Seccion IX. Formularios del Contrato, u otro formulario
aceptable para el Contratante. Si la Garantia de Cumplimiento
y Vicios Ocultos suministrada por el Licitante seleccionado
consiste en una fianza éste debera emitirse por una compaiiia
avalista o aseguradora de la que el Licitante seleccionado haya
establecido que es aceptable para el Contratante. Si la Garantia
de Cumplimiento y Vicios Ocultos ha sido otorgada por una
institucion de otro pais, ésta debera contar con una institucion
financiera corresponsal en el pais del Contratante.

El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento y
Vicios Ocultos antes mencionada o de firmar el Contrato sera
causa suficiente para anular la adjudicacion y hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta. En tal caso, el Contratante
podra adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la
Oferta sustancialmente conforme evaluada como la siguiente
mas baja, y que el Contratante considere calificado para
ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.

El Contratante propone que se designe como Mediador bajo el
Contrato a la persona hombrada en los DDL, a quien se le
pagaran los honorarios por hora estipulados en los DDL, mas
gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con
esta propuesta, deberd manifestarlo en su Oferta.
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A. Introduccién

IAL 1.1 Para términos del Contrato, El “Contratante” significa Nacional Financiera,
Sociedad Nacional de Crédito, Institucion de Banca de Desarrollo en su
Caracter de Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica
(FIDE).

IAL 1.1 El nombre de la licitacion es: Licitacion Publica Nacional para la
Contratacion de Obras Menores para el Proyecto de Alumbrado Publico en la
Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
El nimero de identificacion de la licitacion es
LPNO/PRESEM/FIDE/03/2018
El nimero y descripcion de los lotes (contratos) que componen esta licitacion
son: PARTIDA UNICA Y LA DESCRIPCIQN DE LA OBRA SE
ENCUENTRA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
(Seccion V1. Requisitos del Contratante, Especificaciones)

IAL 2.1 El Prestatario es: EI Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por conducto
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP).

IAL 2.1 El nombre del Proyecto es Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad
Energética en Municipios (PRESEM)

IAL 4.1 Las personas fisicas o juridicas integrantes de una asociacion en participacion,
consorcio o asociacién son conjunta y solidariamente responsables.

B. Los Documentos de Licitacion
IAL 7.1 La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones exclusivamente es:

Atencion: Lic. Armando Lopez Martinez

Direccion: Mariano Escobedo 420, Col. Anzures
Piso/Oficina: PB Subdireccion de Administracion y Finanzas
Ciudad: CDMX Cddigo postal: 11590 Pais: México
Teléfono: 11010520 ext.96460, 96210, 96224

Fax: NO APLICA

Correo electronico: presemdmh@fide.org.mx

Las solicitudes de aclaracion deben ser recibidas por el Contratante en el
periodo del 03 de mayo al 08 de mayo del 2018.
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IAL 7.2

La visita de obra es opcional para todos los licitantes, sin embargo, se
recomienda visitar el sitio para poder elaborar sus ofertas previas a la apertura.
Los Licitantes podran hacerla siguiendo las referencias que aparecen en los
Documentos de Licitacion, CUARTA PARTE, denominada informacion
Complementaria, Seccion X. ANEXO 2. NOMBRE Y UBICACION DE
CADA UNA DE LAS VIALIDADES Y TRAMOS DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS, bajo su responsabilidad y cumpliendo
con la seguridad que se requiere en estos casos y Unicamente, dentro de
periodo comprendido desde la publicacion del llamado a Licitacion hasta un
dia antes de la apertura de ofertas.

IAL 7.4

Se realizara una reunion previa a la presentacion y apertura de las ofertas en la
fecha, hora y lugar siguientes:

Fecha: 16 de mayo de 2018

Hora: 12:00 hrs

Lugar: En la sala del 5° piso de las oficinas del Contratante, con sita en
Mariano Escobedo 420, Col Anzures, CDMX, C.P. 11590

En dicha reunion, solo se leeran todas las preguntas que hayan sido recibidas
por escrito por el contratante dentro del periodo del 03 de mayo al 08 de mayo
del 2018, mismas que seran contestadas por el contratante y publicadas en el
micrositio Web: presemdmbh.fide.org.mx.

C. Preparacion de las Oferta

IAL 10.1

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Espafiol.

IAL 11.1 (b)

Las Ofertas que presenten los Licitantes deberdn incluir los siguientes
formularios con la documentacion establecida en los mismos, ademas de
marcar cada una de ellas en sobres diferentes con los titulos correspondientes
a Oferta Econdmica, Oferta Legal y Administrativa, y Oferta Técnica:

OFERTA ECONOMICA:

Formularios de la Seccién IV. Formularios de la Oferta.
1.-Carta de Oferta,

2.-Lista Cantidades y Precios.

OFERTA LEGAL Y ADMINISTRATIVA:

Formularios de la Seccién 1V. Formularios de la Oferta.

1.-Formulario de Garantia de Seriedad de la Oferta (Garantia Bancaria).
2.-Formulario de Garantia de Seriedad de la Oferta (Fianza).

Formularios de CALIFICACION DEL LICITANTE, Seccién IV. Formularios
de la Oferta.

3.- Formulario ELE 1.1 Informacion del Licitante.

4.- Formulario ELE 1.2 Informacion sobre los Miembros de una APCA
(cuando aplique).
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5.- Formulario CON - 2 Historial de Incumplimiento de Contratos.

6.- Formulario CCC Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en
Ejecucion.

7.- Formulario FIN - 3.1 Situacion Financiera. Historial del Desempefio
Financiero.

8.- Formulario FIN - 3.2 Facturacion Promedio de Obra Eléctrica Anual.
9.- Formulario FIN - 3.3 Recursos Financieros.

OFERTA TECNICA:

Formularios de la Propuesta Técnica de la Seccién IV. Formularios de la
Oferta.

Formularios del Personal de la Seccion V. Formularios de la Oferta.

1.- Formulario PER -1-Personal Propuesto.

2.- Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto.

Formularios para los Equipos de la Seccion IV. Formularios de la Oferta

3.- Formularios para los Equipos.

4.-Plan de manejo Ambiental y Condiciones de Seguridad para el
cumplimiento de los requisitos minimos asignados al Subproyecto de
Alumbrado Publico en la Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
establecido en el Anexo 1, denominado RUTA CRITICA PROPUESTA
PARA LA CARACTERIZACION DEL SUBPROYECTO CONFORME
AL MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS). Asi
como, la consideracién de las buenas practicas establecidas en dicho Anexo.
5.- Cronograma de suministro, instalacion y puesta en operacion de luminario.

Formularios de Calificacion del Licitante, Seccion IV. Formularios de la
Oferta.

6.- Formulario EXP — 2.4.1 Experiencia General.

7.- Formulario EXP — 2.4.2(a) Experiencia Especifica.

8.- Formulario EXP — 2.4.2(a) (cont.) Experiencia Especifica (cont.).

9.- Formulario EXP — 2.4.2 (b) Experiencia Especifica en Actividades Clave.
10.- Formulario EXP — 2.4.2 (b) (cont.) Experiencia Especifica en Actividades
Clave (cont.).

11.- Informe de resultados del célculo de los niveles de iluminacion con la
simulacion, mediante el Software especializado conjuntamente con las curvas
de los luminarios cotizados, que deberan estar acompafiados de los archivos
digitales “. IES” de las curvas fotométricas, de acuerdo al numeral 2.5.2 de las
Especificaciones.

12.- Prototipo de la luminaria propuesta, la cual deberan estar identificados
con el nombre de la empresa Contratista y el nimero del prototipo en el
cuerpo del luminario y en su caso en el empaque que lo contenga.

IAL 11.1 (h)

Los Licitantes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su
Oferta: NO APLICA
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IAL 13.4 Los precios cotizados por el Licitante no estaran sujetos a ajustes durante el
periodo de ejecucion del contrato.

IAL 14.1 Los precios deben ser cotizados en: Pesos, Moneda Nacional

IAL 17.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de 90 dias.

IAL 18.1 El Licitante deberd incluir con su oferta, una Garantia de Seriedad por un
monto de $5,000,000 (cinco millones de pesos 00/100 MN)
La Garantia de Seriedad de Oferta debera constituirse a favor de: Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito en su Caracter de Fiduciaria del
Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica.
La Garantia de Seriedad de Oferta, estara denominada en Pesos, Moneda
Nacional, y debera utilizar cualquiera de los formularios establecidos en la
Seccion IV. Formularios de la Oferta.

IAL 18.2 (d) Ninguna adicional

IAL 19.1 Ademaés de la oferta original, el nimero de copias es: 1 copia

IAL 19.2 La confirmacion escrita o autorizacion para firmar en nombre del Licitante

solo la deberé realizar, la persona que tenga poderes suficientes y vigentes
para actuar en nombre del Licitante.

(@) En el caso de Ofertas presentadas por una Asociacion o Consorcio, un
convenio firmado por todas las integrantes de la Asociacion en el que
conste que: (i) todos los integrantes seran responsables mancomunada y
solidariamente de ser requerido en la subclausula 4.1 de las IAL; (ii) se
designara como representante a uno de los integrantes, el que debera tener
facultades suficientes y vigentes para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la
asociacion en participacion durante la ejecucion del contrato y en el caso de
que el contrato sea adjudicado.
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D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

IAL21.1 Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:
Atencion: Lic. Armando Lopez Martinez
Direccién: Mariano Escobedo 420, Col. Anzures
Numero del Piso/ Oficina: PB Subdireccion de Administracion y Finanzas
Ciudad: CDMX
Cadigo postal: 11590
Pais: México
La fecha limite para la presentacion de las ofertas y entrega de prototipos
es:
Fecha: 30 de mayo de 2018
Hora: de 10:00 hrs a 12:00 hrs
IAL 24.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en:
Atencion: Lic. Armando Lopez Martinez
Direccion: Mariano Escobedo 420, Col. Anzures
NUmero del Piso/ Oficina: Sala de Juntas del 5° Piso
Ciudad: CDMX
Cdodigo postal: 11590
Pais: México
Fecha: 30 de mayo de 2018
Hora: a partir de las 13:00 hrs
E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas
IAL 36.1 Se publicaré el resultado de la licitacion en la pagina web:
presemdmh.fide.org.mx
IAL 39.1

El Mediador que propone el Contratante es:
Lic. Carlos Arturo Matsui Santana
Mediador No. 112 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Los honorarios del Mediador seran los que se indiquen al momento de aceptar
el mecanismo de solucién de controversias.
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A. Objetivo General

Es establecer los criterios de evaluacion técnica y econdomica de las ofertas que presenten los
Licitantes para el Subproyecto de Alumbrado Publico en la Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de
México.

B. Disposiciones

Ademas de los criterios que se sefialan en la Clausula 31.2 (a) a (c) de las IAL, las siguientes
disposiciones se deben aplicar:

1. Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

1.1. La evaluacion de la Propuesta Técnica incluird la evaluacion de las capacidades
economicas, técnicas, profesionales y de experiencia del Licitante para movilizar equipos
y personal clave de tal manera que la ejecucién del contrato sea consistente con su
propuesta en cuanto a metodologia, calendarios y origen de los materiales en el detalle
suficiente de acuerdo a los requisitos estipulados en la Seccién VI. Requisitos del
Contratante.

1.2. Las especificaciones y normas técnicas de los equipos y trabajos incluidos en la propuesta
del Licitante, deberan obligadamente cumplir en su totalidad; de acuerdo requisitos

estipulados en la Seccion VI. Requisitos del Contratante. Incluyendo las pruebas
establecidas en el Protocolo para la Evaluacion de Prototipos.

C. Evaluacion

2. Criterios de Evaluacion
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Factor 2.1. Elegibilidad
Criterios
Licitante
Subfactor o Asociacion en participacion, consorcio o asociacion Documentacion
Requisitos Entidad Todas las requerida
individual partes Cada socio Al Tg?izs un
combinadas
APCA
Nacionalidad de conformidad con | Debe cumplir el E):(')Stﬁgéia debg Debe cumplir el N/A Eolrmulzirlzos thElo;
2.1.1.  Nacionalidad la subclausula 4.2 de las IAL. requisito propue requisito Y L4
cumplir el anexos
requisito
APCA
No presentar conflictos de Debe cumplir el existente O | bebe cumplir el
2.1.2. Conflicto de | intereses  conforme a la requisito P propuesta debe requisito P N/A Carta de la Oferta
intereses subclausula 4.3 de las 1AL. g cumplir el g
requisito
No  haber = sido declarado Debe cumplir el gzg:r\ne debe | Debe cumplir el
2.1.3. Inelegibilidad inelegible por el Banco conforme requisito P cumolir ol | requisito P N/A Carta de la Oferta
por parte del Banco a la subclausula 4.4 de las IAL. a o q
requisito
Cumplimiento de las condiciones Debe cumplir el | Debe  cumolir | Debe cumolir el Formularios ELE —
2.1.4. Entidad del | establecidas en la subclausula 4.5 requisito P el requisito P requisito P N/A 1.1 y 1.2, con los
Estado de las IAL. g q q anexos
No haber sido excluido en virtud
2.1.5. Inelegibilidad en | de alguna ley o regulacién oficial
. L7 . . . APCA
viud de resolucion | del pafs del Prestatario, ni en Debe cumplir el | existente debe | Debe cumplir el
de las  Naciones | cumplimiento de una resolucién requisito P cumolir ol | reauisito P N/A Carta de la Oferta
Unidas o legislacion | del Consejo de Seguridad de las g requ?sito g

del pais del
Prestatario

Naciones Unidas de conformidad
con la subclausula 4.7 de las IAL.
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Factor 2.2. Historial de incumplimiento de contratos
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacio R - — Documentacion
. sociacion en participacion, consorcio 0 asociacion requerida
S .
reauisti Entidad Todas las Al menos un
individual partes Cada socio SoCio
combinadas
No haber incurrido en
incumplimiento de contratos en
los Gltimos TRES (3) afios antes
del plazo para la presentacion de
ofertas, con base en toda la | Debe cumplir el Debe cumplir el
informacion  disponible  sobre | requisito  por requisito  por
221 Antecedentes controversias vy litigios plenamente cuenta propia o cuenta propia o -
de  incumplimiento resueltos. Una controversia 0 | como socio de N/A como socio de N/A Formulario CON -2
de contratosp litigio plenamente resuelto es | una APCA una APCA
aquel que se ha resuelto mediante | disuelta 0 disuelta 0
el mecanismo de solucion de | existente existente
controversias  fijado en cada
contrato  particular, habiéndose
agotado todas las vias de apelacién
a disposicion del Licitante.
Los litigios pendientes no qeberan Debe cumplir el Debe cumplir el
representar en total mas del requisito  por requisito  por
i 0,
o et o o | e pri
2.2.2. Litigios coﬁsiderarén como falladosy en como socio de N/A como socio de N/A Formulario CON - 2
pendientes contra del Licitante una APCA una APCA
' disuelta 0 anterior 0
existente existente
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Factor

2.3. Situacion financiera

Subfactor

Criterios

Requisitos

Licitante

Entidad
individual

Asociacion en participacion, consorcio o asociacion

Todas las
partes
combinadas

Cada socio

Al menos un
socio

Documentacion
requerida

2.3.1. Capacidad
Financiera Histérica

Presentacion de los estados
financieros auditados por
despacho certificado de los
Gltimos DOS (2) afios y ademas
estados financieros internos con
una antigiedad no mayor a TRES
(3) meses suscrito por el
representante legal del Licitante,
en que deberdn cumplir una
calificacion mayor a 60 puntos
conforme a lo establecido al
Anexo 4. MATRIZ DE
EVALUACION FINANCIERA
donde se calificara los siguientes
criterios: Solvencia, Liquidez y
Rentabilidad.

Debe cumplir
el requisito

Debe cumplir el
requisito

N/A

Formulario
FIN — 3.1 con los
anexos

2.3.2. Facturacion
promedio de
eléctrica anual

obra

Como minimo, una facturacion
promedio en obra anual de
proyectos del doble del valor del
monto de  su  propuesta
econémica, calculada sobre la
base del total de pagos
certificados recibidos por
contratos en curso o terminados,
durante los ultimos DOS (2) afios.

Debe cumplir
el requisito

Debe cumplir

L N/A
el requisito

N/A

Formulario
FIN -3.2
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Factor 2.3. Situacion financiera
Criterios
Licitante
— —— - — Documentacion
Subfactor ReqUisi Asociacién en participacion, consorcio o asociacion requerida
equisitos Entidad Todas las N
individual partes Cada socio MEnos un
combinadas S0C10
El Licitante deberd demostrar con
2'3'3' Recursos documentos comprobatorios
financieros emitidos  por instituciones
bancarias y /o financieras, que
tiene a su disposicion o cuenta
con acceso a recursos financieros Debe cumplir
tales como activos liquidos, Debe cumplir | con ol
bienes inmuebles no gravados con con el TREINTA | SETENTA
hipoteca, lineas de crédito y otros ) ) . 0 : _
medios financieros distintos de | Debe cumplir | Debe cumplir | POr ciento (30%) por ciento Formulario
pagos por anticipos contractuales, | €l requisito el requisito | del requisito (70%)  del | FIN - 3.3y anexos
requisito

con los cuales cubrir:

(i) el siguiente requisito de flujo
de efectivo: 40 MILLONES DE
PESOS o su equivalente y

(ii) los requisitos generales de
flujo de efectivo dispuestos para
este Contrato y sus actuales
COmMpromisos.
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Factor 2.4. Experiencia
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en participacion, consorcio o Documen'ggcién
isi . asociacion requerida
Requisitos Entidad
individual Todas las _ Al menos un
partes Cada Socio socio
combinadas
241 E . Experiencia en contratos como
AL prerlenma contratista principal 0
genera subcontratista por 1o menos en los
altimos TRES (3) afios anteriores | Debe cumplir el Debe cumplir | Formulario
s - N/A N/A -
al plazo para la presentacion de | requisito el requisito | EXP-24.1
las ofertas, y con una actividad de
por lo menos cinco (5) meses
cada afo.
o @ Participacion ~ como
2.4.2. I,E>.<per|en0|a contratista principal 0
especifica subcontratista en por lo menos
UNO (1) contratos en los dltimos
TRES (3) afios, cada uno por un
valor minimo de CUARENTA
MILLONES DE PESOS (40) o su
equivalente, los cuales se han Debe  cumplir Debe cumplir | £qrmulario
completado satisfactoria ~ y | Debe cumplirel | los  requisitos N/A el requisito EXP — 2.4.2(a)
sustancialmente y  guardan | requisito para todos los para un o
similitud  con las  Obras parametros parametro

propuestas. La similitud se basara
en parametros de tamafio fisico,
complejidad, métodos, tecnologia
y otros, segun se describe en la
Seccion VI, Requisitos  del
Contratante, y/o en redes de
distribucion eléctrica.
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Factor 2.4.Experiencia
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en participacion, consorcio o Documen'ggcién
isi _ asociacion requerida
Requisitos Entidad |
individual Todas las . Al menos un
partes Cada Socio socio
combinadas
£ . (b) Para los contratos antes
xper,lfgnma enumerados, u otros ejecutados
especitica durante el periodo estipulado en
el punto 24.2 (a) anterior,
experiencia minima en al menos
uno de los contratos, en las
siguientes actividades criticas:
1. Compra de equipo de
iluminacidn vial a base de Deb i
LED’s. epbe cumplir . .
P Debe cumplir Formulario
id i los requisitos o
2. Proyeccion de niveles de q los requisitos N/A N/A EXP — 2.4.2(b)

iluminacioén en vialidades
conforme a la norma
aplicable.

3. Instalacion y puesta en
servicio de luminarios en
postes de alumbrado
publico

4. Manipulacion de residuos
peligros 'y de manejo
especial
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2.5 Objeto Social de la Empresa

Seccion 1l1. Criterios de Evaluacion y Calificacion

A fin de acreditar el objeto social de la empresa, previo a la licitacién y en lo relativo al objetivo general del proyecto de la Licitacion,
en el que se demuestre que el giro de la empresa esté relacionado con el alumbrado publico e instalaciones eléctricas; para lo cual
presentard como parte de su propuesta, la documentacion siguiente:

Factor 2.5.Objeto Social de la Empresa
Criterios
Licitante
. Y - — Documentacion
Subfactor Requisit Asociacién en participacion, consorcio o asociacion requerida
isi .
PR _En_tl_dad Todas las Al menos un
individual partes Cada socio :
. socio
combinadas
Empresa constituida conforme a
las Leyes mexicanas con Formularios  ELE-
. domicilio en el territorio nacional | Debe cumplir | Debe cumplir Debe cumplir | 1.1 y 1.2 (Acta
251 Giro de la . : L S N/A . 2o
y con el objeto social acorde al | los requisitos los requisitos los requisitos | constitutiva 'y sus
empresa reformas)

servicio objeto de la presente
Licitacion
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2.6 Manual de Gestion Ambiental y Social del Proyecto “MGAS”
El licitante debera presentar el plan de manejo para cumplimiento del Manual de Gestion Ambiental y Social del Proyecto (MGAS).
Factor 2.6. Manual de Gestion Ambiental y Social del Proyecto (MGAS)
Criterios
Licitante
- Y - — Documentacion
Subfactor Requisit Asociacién en participacion, consorcio o asociacion requerida
PR Entidad Todas las Al menos un
individual partes Cada socio :
) socio
combinadas
26.1. Ruta critica del | Que la propuesta presentada | Debe cumplir | Debe cumplir N/A Debe cumplir | Plan de  manejo
Marc_o de Gestlpn cumpla con lo establecido en el | los requisitos los requisitos los requisitos | ambiental y
Ambiental y Social | Marco de Gestion Ambiental y condiciones de
(MGAS) Social del Proyecto PRESEM seguridad y
requisitos

establecidos
conforme al Anexo 1




43

2.7.Personal

2.8. Equipos

El Licitante deberad proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el

El Licitante debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que

cumple los siguientes requisitos:

Seccion Il1. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Experiencia | Experiencia
Total en en obras
No. Cargo L

Obras similares
(afhios) (afhios)

1 | Superintendente General de Obra 5 3

2 | Residente de Obra 5 3

3 | Sobre estante 5 3

4

5

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios incluidos en la Seccién IV. Formularios de la Oferta.

El Licitante deberd4 demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a

continuacion:

NUmero minimo

No. Tipo de equipo y caracteristicas exigido
1 | Grua con canastilla para trabajos minimos de 11 m de altura 15
2 | Vehiculo de transporte de carga 3.5 ton 5
3
4
5

formulario correspondiente incluido en la Seccion 1V. Formularios de la Oferta.
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Seccién V. Formularios de la Oferta

Carta de Oferta

El Licitante debera completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya claramente el
nombre y direccion completa del Licitante.

A:

Fecha:
Licitacion No.:
Llamado a Licitacion No.:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

(i)

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacion, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con la Clausula 8 de las Instrucciones a los Licitantes (IAL);

Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitacion:

El precio total de nuestra Oferta es:

Nuestra Oferta sera valida por un periodo de [indique el periodo de validez
segun lo estipulado en la subcldusula 17.1 de las IAL] dias a partir de la fecha limite de
presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacion; la Oferta sera de caracter
vinculante para nosotros y podré ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que
termine dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento y Vicios Ocultos de conformidad con el Documento de Licitacion;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato,
tenemos la nacionalidad de paises elegibles;

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato,
no tenemos ningdn conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la subclausula 4.3
de las IAL;

No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en este
proceso de Licitacion, de conformidad con la subclausula 4.3 de las Instrucciones a los
Licitantes.

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud de las
leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento de una decisién del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
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(1) No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado, pero
reunimos los requisitos establecidos en la subclausula 4.5 de las 1AL®;

(k) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con el
proceso de Licitacion o la firma del contrato”:

Nombre del receptor Direccion Motivo Monto

() Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacion, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el
contrato formal sea preparado y ejecutado por las partes; y

(m) Entendemos que ustedes no estan en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la méas
baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

(n) Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para
asegurar que ninguna persona que actde por nosotros o en nuestro nombre participe en sobornos.

Nombre

En mi condicién de

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de
Fecha:

® El Licitante debera escoger una de las dos opciones segtin corresponda.
" En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”
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Lista de Cantidades y Precios

El Licitante deberd proporcionar el catdlogo de conceptos con la descripcion de los equipos
propuestos (solo se permite proponer una marca y modelo de luminarios) y los precios unitarios
correspondientes. A continuacion se presenta un ejemplo del llenado del formato de la lista de
cantidades y precios:

REF

P.'U.

CODIGO

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDA
D

P. MAX. UNIT.

SUBTOTAL

02-AV-LED-
100

Suministro de Luminarios con diodos emisores de luz
(LED) para vialidades, que pueda trabajar a una
temperatura entre -10 a 50 °C, con una potencia eléctrica
méaxima demandada por el luminario de 103 W, el voltaje
de alimentacion es de 120-277V, la distorsion arménica
total deberd ser menor del 20% vy el factor de potencia
debe ser mayor a 90%. Un flujo luminoso minimo de
10,300 Iamenes, la curva de distribucion debera ser Tipo
Il media/larga, una temperatura de color entre 4,500 —
5,500 °K +/- 200 °K y un indice de reproduccién cromatica
(IRC) igual 0 mayor a 70. Con una vida UGtil minima del
sistema es de 50,000 horas. Driver 100% electrénico
atenuable de 0-10V, con Proteccion Contra Transitorios y
Descargas Atmosféricas minimo de 10kV/10kA. EIl cuerpo
del luminario es de aluminio con un acabado de pintura
anticorrosiva y el cuerpo Optico debe contar con
proteccion IP65 o mayor de acuerdo con NMX-J-529-
ANCE-VIGENTE. Incluir base de foto control de 7 pines y
fotocelda.

Marca:
Modelo:

pza.

10,923

04-AV-MO

""Mano de Obra" para instalar y poner en operacién los
luminarios en vialidades (tipo secundarias A y B) a una
altura de montaje promedio de 9.0 m, para luminarios tipo
LED’s para vialidades a base de diodos emisores de luz
(LED) con potencias maximas de 103W. Incluye la
instalacion de la fotocelda.

pza.

10,923

05-AV-CDAL

Suministro e Instalacion de ""cable de Aluminio (Al)" de
alta pureza, DESNUDO, temple semiduro, torcido tipo B,
7 hilos. Calibre 6 AWG. Incluye: materiales, desperdicios,
mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y
fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta
instalacién, limpieza del area de trabajo y traslado de los
desperdicios al lugar de depdsito designado por la
Residencia de obra. (Tierra bajada poste).

Marca:

ML

163,845

05.1-AV-
CDAL

Varilla de cobre para tierra fisica de 15.87 mm (5/8") x
3.048 mts. de longitud y un conector bimetalico para
varilla a cable cal 6 AWG por cada poste que se
intervenga

pza.

10,209
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Tratamiento de "'lamparas retiradas' de acuerdo a lo que
indica el Manual de Gestion Ambiental (MGAS). Incluye
5 06-AV- manifiesto de entrega recepcion emitido por una empresa 7a 10.923
SERV-RT-L | certificada por la SEMARNAT para el manejo y pza. '
disposicion final de los residuos peligrosos y de los
residuos de manejo especial..
Retiro de '"balastros” de acuerdo a lo que indica el
Manual de Gestion Ambiental (MGAS). Incluye
07-AV- manifiesto de entrega recepcién emitido por una empresa
6 SERS/LRT' certificada por la SEMARNAT para el manejo y pza. 10,923
disposicion final de los residuos peligrosos y de los
residuos de manejo especial.
Retiro de "'carcasas y cables™ de acuerdo a lo que indica el
Manual de Gestion Ambiental (MGAS). Incluye
08-AV- manifiesto de entrega recepcion emitido por una empresa
! SERV-RT- |l certificada por la SEMARNAT para el manejo y pza. 10,923
cyc ; RN . -
disposicion final de los residuos peligrosos y de los
residuos de manejo especial.
Desrame de arboles mediante el empleo de personal
8 08-AV- calificado y de acuerdo a las Normas Mexicanas e 7a 622
SERV-DA | Internacionales relativas al Impacto Ambiental y pza.
Seguridad del Personal.
Subtotal
IVA
Total

NOTA FINAL

El Suministro incluye: La entrega fisica en la obra de todos y cada uno de los equipos con sus accesorios o los materiales que indique el concepto para su
adecuado funcionamiento, los materiales de consumo, los desperdicios, asi como también, los traslados desde el sitio del proveedor hasta el lugar de la
instalacion considerando el almacenaje donde se requiera hacer, ya sea dentro 0 fuera de la obra.
La Instalacion incluye: Mano de obra calificada, asi como la supervision de la misma, para llevar a cabo trabajos que se requieran, tales como, la medicion,
corte, montaje, nivelacion, alineacion, sujecion y anclaje, de todos y cada uno de los equipos o materiales que indica el concepto.
Cables eléctricos.- Mano de obra calificada, asi como la supervisién de la misma, para llevar a cabo trabajos que se requieran, tales como, el tendido,
agrupamiento mediante sujeta cables de nylon, sujecion, identificacidn con cintas aislantes de colores y de acuerdo al codigo de colores establecido para las fases
y neutro, conexion a los cable alimentadores y el etiquetado de circuitos mediante etiquetas adheribles.
Pruebas.- Medicion de resistencia de aislamiento con megger a los cables eléctricos una vez que hayan sido instalados, conforme al protocolo de pruebas
previamente acordado con la Supervision de Obra. Nota.- Antes de energizarlos se debe entregar reporte de las mediciones a la supervision.
Limpieza.- Del rea de trabajo durante la obra y al final de la misma, incluyendo el traslado de los desperdicios al lugar designado por la Direccion de obra.
Instalacién Eléctrica. — La instalacion, conexiones eléctricas y puestas a tierra deberan cumplir con lo estipulado en la NOM-001-SEDE-Vigente
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Formulario de Garantia de Seriedad de la Oferta (Garantia
Bancaria)

[nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito en su Caréacter de Fiduciaria
del Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica, con domicilio en Mariano Escobedo No.
420, Colonia Anzures, C.P. 11590, Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Fecha:

No. de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: [indicar
el nimero de Garantia]

Se nos ha informado que [nombre del Licitante] (en adelante
denominado “el Licitante”) les ha presentado su Oferta el [indicar la fecha de

presentacion de la oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecucion de
[nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitacién nimero

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantia de Seriedad de la
Oferta debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros [nombre del banco] por medio de la
presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma 0 sumas, que no
exceda(n) un monto total de [monto en cifras pesos, moneda nacional]
( ) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por
escrito y acompariada de una comunicacion escrita que declare que el Licitante esta incumpliendo sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Licitante:

a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Licitante en el
Formulario de Presentacion de Oferta; o

b)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo de
validez de la Oferta: i) no firma o rehisa firmar el Contrato, si corresponde, o ii) no
suministra o rehtsa suministrar la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con las
IAL.

Esta garantia expirara y sera devuelta por el Contratante: a) en el caso del Licitante seleccionado,
cuando recibamos en nuestras oficinas los originales del Contrato firmado por el Licitante y de la
Garantia de Cumplimiento y Vicios Ocultos emitida en favor del Contratante por instrucciones del
Licitante; o b) en el caso de no ser el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los
siguientes hechos: i) cuando el Licitante seleccionado firme el Contrato y provea la Garantia de
Cumplimiento y de Vicios Ocultos; o ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion
de la Oferta.
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta institucion
en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta garantia esta sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantias contra primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicacién de la Cémara de Comercio
Internacional No.458.

[firma(s)]
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Formulario de Garantia de Seriedad de la Oferta (Fianza)

FIANZA NO.

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Licitante] obrando en calidad de obligado principal (en
adelante “el Contratista”), y [indicar el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadora],
autorizada para conducir negocios en [indicar el nombre del pais del Contratante], y quien actue
como Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se
comprometen con Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito en su Caracter de
Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica como Demandante (en adelante
“el Contratante™) por el monto de [indicar el monto®] [indicar la suma en palabras], a cuyo pago en
legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia,
nosotros, el Principal y el Garante antes mencionados por este instrumento, nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del
dia de , del 20 _, para la provision de [indicar el nombre y/o la descripcion de las
Obras] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

a. ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Licitante en el
Formulario de Presentacion de Oferta; o

b. habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo
de validez de la Oferta: i) no firma o rehusa firmar el Contrato, si corresponde, 0 ii) no
suministra o rehisa suministrar la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con las
IAL.

El Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada anteriormente
al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar
su solicitud, siempre y cuando el Contratante establezca en su solicitud que ésta es motivada por los
acontecimientos de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cual(es)
evento(s) ocurrié / ocurrieron.

El Garante conviene que su obligacion permanecerd vigente y tendréa pleno efecto inclusive hasta la
fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la oferta tal como se establece en la Llamado
a Licitacion. Cualquier demanda con respecto a esta Fianza debera ser recibida por el Garante a méas
tardar dentro del plazo estipulado anteriormente.

& El monto de la fianza debe ser expresado en pesos moneda nacional.
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EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos

con sus respectivos nombres este dia de del

Contratista: Garante:
Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

(Firma) (Firma)

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)



53

Personal

Equipos
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Propuesta Técnica

Formularios de la Propuesta Técnica
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Formularios para el Personal

Formulario PER -1-Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos que se sefialan en la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Calificacion. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada para cada candidato y en
conformidad con este Formulario para cada candidato.

1. Cargo

Nombre

NUmero de Seguridad Social:

2. Cargo

Nombre

NUmero de Seguridad Social:

3. Cargo

Nombre

NUmero de Seguridad Social:

4, Cargo

Nombre

NUmero de Seguridad Social:

5. Cargo

Nombre

NUmero de Seguridad Social:

6. Cargo

Nombre

NUmero de Seguridad Social:

Etc. |[Cargo

Nombre

NUmero de Seguridad Social:
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Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto

El Licitante debera proveer toda la informacion solicitada abajo. Los campos marcados con asterisco
(*) deben ser usados para la evaluacion, el personal técnico del proyecto deberad contar con estudios
de ingenieria en &reas afines a la energia (ingenieria electromecanica, en energia, mecanica, eléctrica,
entre otros).

Cargo*
Informacién | Nombre* Fecha de nacimiento
personal
Calificaciones profesionales*
Empleo Nombre del Empleador
actual

Direccién del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccion electrénica

Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronolégico inverso. Indique experiencia particular, técnica y
gerencial pertinente para este Contrato.

Desde* Hasta* Compaiiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante*
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Formularios para los Equipos

Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad
para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccion Ill. Criterios de
Evaluacion y Calificacion. Preparara un formulario separado para cada uno de los equipos sefialados o
para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deber& proveer de ser posible toda
la informacién solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) seran usados para la
evaluacion.

Tipo del Equipo*

Informacién Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el equipo

Capacidad* Afio de fabricacion*

Situacion actual | Ubicacién actual

Informacién sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo
[ propio O alquilado [ arrendamiento financiero fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario Nombre del propietario
Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacion relacionados especificamente

con el proyecto
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Calificacion del Licitante

El Licitante deberd proveer la informacion solicitada en los siguientes formularios para demostrar
que esté calificado para ejecutar el contrato segun lo estipulado en la Seccién Ill. Criterios de
Evaluacion y Calificacion.

Formulario ELE 1.1
Informacion del Licitante

Fecha:
LPN No.:
Llamado a Licitacion No.:
Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Licitante

2. Si se trata de una APCA, nombre juridico de cada socio:

3. Pais de registro actual o previsto del Licitante:

4. Ano de registro del Licitante:

5. Direccion legal del Licitante en el Pais de Registro:

6. Informacion del representante autorizado del Licitante
Nombre:
Direccion:
Namero de teléfono / Fax:

Correo electronico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

e Copias de los documentos originales que establezcan la constitucion o personalidad juridica, asi como sus
reformas a sus estatutos sociales, de conformidad con las subclausulas 4.1 y 4.2 de las IAL, domicilio fiscal del
Licitante, RFC, Identificacion oficial del Representante; poder notarial que acredite al firmante a comprometer al
Licitante. Los documentos publicos emitidos en el extranjero, deberan presentar una traduccion fiel de los
mismos al espafiol por perito traductor de conformidad con la subclausula 10.1 de las IAL.

e Cada Licitante debe informar, bajo protesta de decir verdad, la existencia o no, de fallos, litigios o arbitrajes,
presentes y habidos durante los Gltimos cinco afios, en los cuales el Licitante estuvo o esté involucrado, las partes
afectadas, los montos en controversia y los resultados (Carta de Libre Formato).

e Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusién de un borrador de
convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las subclausula 4.1 de las IAL.

e Si se trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacion que acredite su autonomia
juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la subclausula 4.5 de las
IAL.
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Formulario ELE 1.2
Informacion sobre los Miembros de una APCA

Fecha:
Licitacion No.:
Llamado a Licitacion No.:
Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Licitante:

2. Nombre juridico del miembro de la APCA:

3. Pais de registro del miembro de la APCA:

4. Afio de registro del miembro de la APCA:

5. Direccién legal del miembro de la APCA en el pais de registro:

6. Informacion del representante autorizado del miembro de la APCA
Nombre:
Direccion:
NUmero de teléfono / Fax:
Correo electrénico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

e Copias de los documentos originales que establezcan la constitucion o personalidad juridica, asi como sus reformas a
sus estatutos sociales, de conformidad con las subclausulas 4.1 y 4.2 de las 1AL, domicilio fiscal del Licitante, RFC,
Identificacion oficial del Representante; poder notarial que acredite al firmante a comprometer al Licitante. Los
documentos publicos emitidos en el extranjero, deberan presentar una traduccion fiel de los mismos al espafiol por
perito traductor de conformidad con la subclausula 10.1 de las IAL.

e Cada Licitante debe informar, bajo protesta de decir verdad, la existencia o no, de fallos, litigios o arbitrajes, presentes
y habidos durante los ultimos cinco afios, en los cuales el Licitante estuvo o esta involucrado, las partes afectadas, los
montos en controversia y los resultados (Carta de Libre Formato).

e Si se trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacion que acredite su autonomia juridica y
financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la subclausula 4.5 de las IAL.
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Nombre juridico del Licitante:
Nombre juridico del socio de la APCA:

Seccién V. Formularios de la Oferta

Formulario CON -2

Historial de Incumplimiento de Contratos

Licitacion No.:

Pagina de paginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con la Seccién I11. Criterios de Evaluacién y Calificacion

[ Ningun incumplimiento de contratos ocurrié durante el periodo estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la
Seccidn I1. Criterios de Evaluacion y Calificacion.

0 Hubo incumplimiento de contratos durante el periodo estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la Seccién
I11. Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Resultado como
Afio porcentaje del total de Identificacion del Contrato
activos

Monto total del contrato

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Obijeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con la Seccion I11. Criterios de Evaluacion y Calificacion

indica a continuacion.

[1No hay ningun litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Seccion I11. Criterios de Evaluacion.

[ Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Seccion Il1. Criterios de Evaluacion, segln se

Afo Resultado como
porcentaje del
total de activos

Identificacién del Contrato

Monto total del
contrato ($)

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccidon del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:
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Formulario CCC
Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecucion

60

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberan proporcionar informacion sobre sus
compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales
se haya recibido una carta de intenciones o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los cuales
aun no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Valor de trabajos

Promedio de

Contratante, por ejecutar (valor | Fecha prevista de facturacion mensual
Nombre del contrato Direccion/ actual en pesos terminacion en el altimo
tel./fax P i ! semestre
Moneda Nacional) ($/mes)
1.
2.
3.
4,
5.

etc.
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Formulario FIN - 3.1
Situacion Financiera
Historial del Desempefio Financiero

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPN No.:
Pagina__ de _ paginas

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Informacion Informacion historica para los (_2 ) afios anteriores
financiera (en miles de pesos, Moneda Nacional)
Afio 1 Afio 2 Promedio Coefic.

promedio

Informacion del balance general

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Capital Contable
(CC)

Activo
circulante(AC)

Pasivo circulante
(PC)

Informacion del estado de ingresos

Ventas Netas (VN)

Utilidades Neta(UN)

Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusidon de todas las notas y extractos de
ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

o reflejar la situacion financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas asociadas o la
empresa matriz;

e estar auditados por un contador certificado;

e estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

[1 Se adjunta copia de la Declaracion anual de Impuestos de los 2 Gltimos afios ante la autoridad competente.
(1 Cada Licitante debe manifestar bajo protesta de decir verdad que no registra adeudos fiscales con el Servicio de

Administracién Tributaria, 6rgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, del Gobierno de
México o equivalente del pais de origen del Licitante (Carta de Libre Formato).
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Nombre juridico del Licitante:
Nombre juridico del socio de la APCA:
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Formulario FIN - 3.2
Facturacion Promedio de Obra Eléctrica Anual
Fecha:
LPN No.:
Pagina de paginas

Cifras de facturacion anual (sélo obra eléctrica)

Afo

Monto y moneda

*Facturacion
media anual de
obra eléctrica

* Facturacion anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en
curso o terminados, dividido entre el nimero de afios que se estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Seccién Ill.
Criterios de Evaluacion y Calificacion.
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Formulario FIN 3.3
Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres
de gravdmenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes,
que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccion
asociadas al contrato o contratos en cuestion, conforme se sefiala en la Seccion Ill. Criterios de
Evaluacion y Calificacion.

Fuente de financiamiento Monto en pesos, Moneda
Nacional
1.
2.
3.
4,

* Se adjunta original de documentos comprobatorios emitidos por instituciones bancarias y/o financieras.
* En el caso de bienes inmuebles libres de gravamenes, presentar copia de escritura publica y original del
certificado de libertad de gravAmenes con una vigencia no mayor a 3 meses, y avallo correspondiente.
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Nombre juridico del Licitante:
Nombre juridico del socio de la APCA:

Mes/Afio de
inicio

Mes/Arfio de
terminacion

64
Formulario EXP -2.4.1
Experiencia General
Fecha:
LPN No.:
Pagina de paginas
AR0s* Identificacion del Contrato Fur_lc_ién del
Licitante

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:

* Para afios durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos nueve (9) meses, debe
indicarse el afio calendario, comenzando por el més distante.
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Formulario EXP —2.4.2(a)
Experiencia Especifica

Nombre juridico del Licitante:

Fecha:

Nombre juridico del socio de la APCA:

LPN No.:

Pagina de paginas

Contrato similar No. [indicar el nimero

especifico] de __ [namero total de contratos similares

requeridos]

Informacién

Identificacién del Contrato

Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacién

Funcién en el Contrato

U g

Contratista Subcontratista

Monto total del Contrato

Si es socio de una APCA o subcontratista, indique
participacion en el monto total del Contrato

%

%

Nombre del Contratante:

Direccién:

Ndmero de teléfono / Fax:
Correo electrénico:

* Adjuntar la copia del contrato correspondiente
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Formulario EXP —2.4.2(a) (cont.)

Experiencia Especifica (cont.)

Nombre juridico del Licitante: Pagina de _ paginas
Nombre juridico del socio de la APCA:
Contrato similar No. [indicar el nimero .
o Informacion

especifico] de __ [numero total de contratos
similares requeridos]

Descripcion de la similitud de acuerdo con el
Subfactor 2.4.2(a) de la Seccion Ill. Criterios de
Evaluacion:

Monto

Tamafio fisico

Numero de Puntos de Luz totales
instalados para alumbrado publico*

Ubicacion
(indicar los municipios o ciudades donde
se instalaron los puntos de luz)

Complejidad

(indicar la altura de montaje de los puntos
de luz, las restricciones para la
instalacion) *

Métodos/Tecnologia de las luminarias

instaladas

Tasa de produccion fisica

(puntos de luz instalados por unidad de
tiempo)
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Formulario EXP —2.4.2 (b)
Experiencia Especifica en Actividades Clave

Nombre juridico del Licitante: Fecha:

Nombre juridico del socio de la APCA: LPN No.:

Nombre juridico del Subcontratista: Pagina de paginas
Informacion

Identificacion del Contrato

Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion

Funcion en el Contrato 0 0
Contratista Subcontratista

Monto total del Contrato $ 3$

Si es socio de una APCA o subcontratista, indique
participacion en el monto total del Contrato % %

Nombre del Contratante:

Direccién:

Ndmero de teléfono / Fax:

Correo electrénico:
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Formulario EXP —2.4.2 (b) (cont.)
Experiencia Especifica en Actividades Clave (cont.)

Nombre juridico del Licitante: Pagina___ de _ paginas
Nombre juridico del socio de la APCA:
Nomobre juridico del Subcontratista:

Informacién

Descripcion de las actividades clave de acuerdo
con el Subfactor 2.4.2 (b) de la Seccién Ill.
Criterios de Evaluacion y Calificacion:
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Cronograma de suministro, instalacion y puesta en operacion de los luminarios

Para la realizacion del proyecto, se estima un plazo maximo de 11 semanas calendario, en este periodo se deberadn programar todas las
actividades necesarias para su correcta ejecucion. El licitante debera incluir en su propuesta, un plan de trabajo, en el que se refleje
como dard cumplimiento a cada uno de los puntos que se sefialan en los alcances de la presente Licitacion cumpliendo las
especificaciones técnicas y otorgando los resultados del servicio.

A continuacion, se ejemplifica el programa de trabajo en el cual se deberd detallar cada una de las colonias consideradas en el
Subproyecto.

Semana

Actividad

1. Desmontaje de luminarios actuales
(Enlistar a todas y cada uno de las 43
colonias)

Colonia 1

Colonia 2

Colonia 3

Colonia 4

Colonia 5

Colonia 6

Colonia 7

Colonia 8

Colonia 9

Colonia 10

Colonia 11

Colonia 12

Colonia 13

Colonia 14

Colonia 15
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Actividad

Semana

10

11

12

Colonia 16

Colonia 17

Colonia 18

Colonia 19

Colonia 20

Colonia 21

Colonia 22

Colonia 23

Colonia 24

Colonia 25

Colonia 26

Colonia 27

Colonia 28

Colonia 29

Colonia 30

Colonia 31

Colonia 32

Colonia 33

Colonia 34

Colonia 35

Colonia 36

Colonia 37

Colonia 38

Colonia 39

Colonia 40




71 Seccion V. Formularios de la Oferta
Semana
Actividad
10 11 12
Colonia 41
Colonia 42
Colonia 43

2. Instalacion y puesta en Operacion
de Nuevos Luminarios incluye
instalacion de puesta a tierra fisica
del luminario a la varilla de tierra
fisica (Enlistar a todas y cada una de
los 43 colonias)

Colonia 1

Colonia 2

Colonia 3

Colonia 4

Colonia 5

Colonia 6

Colonia 7

Colonia 8

Colonia 9

Colonia 10

Colonia 11

Colonia 12

Colonia 13

Colonia 14

Colonia 15

Colonia 16

Colonia 17

Colonia 18
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Actividad

Semana

10

11

12

Colonia 19

Colonia 20

Colonia 21

Colonia 22

Colonia 23

Colonia 24

Colonia 25

Colonia 26

Colonia 27

Colonia 28

Colonia 29

Colonia 30

Colonia 31

Colonia 32

Colonia 33

Colonia 34

Colonia 35

Colonia 36

Colonia 37

Colonia 38

Colonia 39

Colonia 40

Colonia 41

Colonia 42

Colonia 43
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Actividad

Semana

10

11

12

3. Desrame de arboles

5. Tratamiento de residuos
peligrosos de los luminarios actuales,
incluye gestion del manifiesto de
entrega recepcion por empresa
registrada ante la SEMARNAT para
tal fin.
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de
obras y prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por

el Banco Mundial

1. De acuerdo con el parrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y
Créditos de la AlF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e individuos de todos los
paises suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por el Banco.
Excepcionalmente, las firmas de un pais o los bienes fabricados en un pais podrian ser
excluidos si:

Parrafo 1.8 (a) (i): por condicion de leyes o regulaciones oficiales, el pais del
Prestatario prohibe relaciones comerciales con ese Pais, siempre que el Banco esté de
acuerdo con que dicha exclusion no impide la competencia efectiva para la provision
de los Bienes y Obras requeridas; o

Parrafo 1.8(a)(ii): en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas, el pais Prestatario prohibe la importacion de bienes de ese pais o pagos de
cualquier naturaleza a personas o entidades de ese pais.

2. Para informacion del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de los
siguientes paises estan excluidos actualmente de participar en esta licitacion:

(@)

(b)

Con referencia al parrafo 1.8 (a) (i) de las Normas:
[Liste los de paises cuya prohibicion proviene de regulaciones oficiales del pais]
No Aplica

Con referencia al parrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas:

[Liste los paises cuya prohibicion proviene de una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII]

No Aplica
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Seccion VI. Requisitos del Contratante
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Especificaciones

1. Objetivo

El objetivo de estas especificaciones, es establecer las caracteristicas técnicas y normatividad
aplicable que deben cumplir los luminarios destinados a vialidades a base de LED’s de 100W
considerados en el proyecto de Alumbrado Publico de la Delegacion Miguel Hidalgo.

1.1. Definiciones

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.

1.15.

1.1.6.

Luminario con diodos emisor de luz. Equipo de iluminacién que distribuye, filtra o
controla la luz emitida por uno o varios diodos emisores de luz (leds) y el cual incluye
todos los accesorios necesarios para fijar, proteger y operar estos leds y lo necesario para
conectarlos al circuito de utilizacion eléctrica.

Eficacia luminosa. Es la relacion del flujo luminoso total emitido por la fuente de luz,
entre la potencia eléctrica de la misma fuente luminosa mas las pérdidas por equipos
auxiliares. Se expresa en lumen por watt (Im/W).

Flujo luminoso total nominal. Es el flujo luminoso total emitido de una fuente de luz, en
su posicién ideal, que declara el fabricante.

indice de rendimiento de color (IRC). Es la medida cuantitativa sobre la capacidad de la
fuente luminosa para reproducir fielmente los colores de diversos objetos comparandolo
con una fuente de luz ideal.

Temperatura de color correlacionada. Expresa la apariencia cromatica de una fuente de
luz por comparacion con la apariencia cromatica de la luz emitida por un cuerpo negro a
una temperatura absoluta determinada, su unidad de medida es el Kelvin (K).

Vida nominal. Periodo de tiempo en horas especificado por el fabricante del luminario
desde el primer encendido, hasta la reduccion del 30% del flujo luminoso inicial de una
muestra estadistica de unidades de leds, en condiciones de encendido y operacion
controladas
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1.2. Especificaciones Técnicas de las Luminarias a base de LED’s

1.2.1. Luminaria destinada para Vialidades a bases de LED"s de maximo 103 W

A continuacion, se detallan las especificaciones técnicas para la luminaria destinada para vialidades a

base de LED’s de maximo 103W.

No. Parametro Unidad Valor Requisito
Potencia Eléctrica Watts De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de un
1 méaxima demandada por [W] 103 laboratorio acreditado segun el método indicado en la NOM-031-
el luminario ENER-VIGENTE.
Eficacia minima del De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de un
2 coniunto Lm/W 100 laboratorio acreditado segln el método indicado en la NOM-031-
J ENER-VIGENTE.
L - Volts , .
3 || Tension nominal V] 120-277 De acuerdo al Catélogo del Fabricante.
De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de un
4 | Factor de potencia [96] Mayor o igual a 90 laboratorio acreditado segun el método indicado en la NOM-031-
ENER-VIGENTE.
5 | Frecuencia de operacion [Hz] 60 De acuerdo al Catélogo del Fabricante.
Distorsién Arménica De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de un
6 Total (DAT) [%6] menor a 20 % laboratorio acreditado segin el método indicado en la NOM-031-
ENER-VIGENTE.
Lumen De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de un
7 Flujo luminoso minimo [Lm] 10,300 laboratorio acreditado segin el método indicado en la NOM-031-
ENER-VIGENTE, o método de pruebas equivalente.
Fluio Luminoso de De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de un
8 desfumbramiento - Bajo deslumbramiento laboratorio acreditado segin el método indicado en la NOM-031-
ENER-VIGENTE, o método de pruebas equivalente.
Flujo Luminoso Total De acuerdo al Catélogo del Fabricante y el informe de pruebas de un
9 [ minimo mantenido a las [%6] 95.8 laboratorio acreditado segin el método indicado en la NOM-031-
6,000 horas ENER-VIGENTE.
Temperatura de color De acuerdo al Catalogo del Fabricante del chip, y el informe de
10 | correlacionada nominal [°K] 4,500 — 5,500 +/- 200 pruebas de un laboratorio acreditado segun el método indicado en la
(TCC) NOM-031-ENER-VIGENTE.
indice de reproduccion De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de un
11 cromatica(IFI)?C) - Igual o0 mayor a 70 laboratorio acreditado segin el método indicado en la NOM-031-
ENER-VIGENTE.
et De acuerdo al Catalogo del Fabricante y Certificado de Conformidad
12 | Vida util minima horas 50,000 de la NOM-031-ENER-VIGENTE.
13 Temperatura ambiente de [°C] -10a50 De acuerdo al Catélogo del Fabricante.

operacion
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No. Parametro Unidad Valor Requisito
Materiales resistentes a la
corrosiéon garantizados por
10 afios bajo condiciones
14 | carcasa NA climatologicas de la || De acuerdo al Catdlogo del Fabricante validada por el fabricante
delegacion. mediante carta compromiso a favor del FIDE.
(preferentemente una sola
pieza y facil acceso para su
mantenimiento)
15 | Pintura del Luminario - Pintura Anticorrosiva De acuerdo al Catalogo del Fabricante.
16 | Tornilleria - Materiales re5|.s,t entes a la De acuerdo al Catélogo del Fabricante.
corrosion
. De acuerdo con las
17 Diametro dg_Eq‘[’rada y - caracteristicas del brazoy || De acuerdo al Catdlogo del Fabricante.
sistema de fijacion
del poste actual
De acuerdo al Catdlogo del Fabricante y certificado vigente de la
18 Clasificacion grado de ) 65 0 mavor prueba de un laboratorio acreditado con base en NMX-J-651-ANCE-
proteccion (IP) Y 2011 6 NMX-J-529-ANCE-VIGENTE 6 IEC 60529 IP Code /
NEMA / ANSI C136.25 VIGENTES
De acuerdo al Catéalogo del Fabricante e informe vigente de la prueba
19 | curva fotométrica ) Tioo Il media/ laraa de un laboratorio acreditado con base a la NMX-J-507-ANCE
po 1t 9 VIGENTE. (se debe entregar archivo digital en formato .IES del
luminario ofertado)
La base de acuerdo al Catdlogo del Fabricante
y a ANSI C136.31 Vibracion, debe estar integrada al luminario de
Base de foto control con Base para Fotocelda de 7 | tal forma que ésta permita la proteccion IP65 y le permita conectarse
20 fotocelda intearada - Pines a un sistema de tele gestion no considerado en esta licitacion. La
9 y con Fotocelda fotocelda debe ser de acuerdo al Catdlogo del Fabricante y a la
Norma NMX-J-358-ANCE-2016 Foto interruptores-Especificaciones
y métodos de prueba -0 equivalente o superior.
21 Gar_an'ua minima del Afios 7 Carta de garantia.
conjunto
De acuerdo al Catalogo del Fabricante e informe vigente de la prueba
22 Proteccion Contra [IK] Minimo 1K09 de un laboratorio acreditado con base o de NMX-J-627-ANCE-
Impacto VIGENTES. Grados de Proteccion proporcionados por la envolvente
de equipos eléctricos en contra de impactos mecanicos. [codigo IK]
23 Certificacion de Impacto ) Oncional Copia de documento Certificado de organismo acreditado
Ambiental RoHS P homologado (OPCIONAL)
24 Constancia de Ahorro de ) i Copia de documento vigente
Energia Emitida por el PAESE
25 Bfi(\)/:r(; controlador - 100% electrdnico De acuerdo al Catalogo del Fabricante.
L Driver Atenuable / . -
26 |[ Atenuacion - Dimeable de 0-10v De acuerdo al Catélogo del Fabricante.
Proteccion Contra . De acuerdo al Catalogo del Fabricante Debera ser un accesorio
27 || Transitorios y Descargas - Minimo 10 kv /10 kA en independiente al Controlador (DRIVER) vy debe poderse

Atmosféricas

serie o paralelo

reemplazarse sin uso de herramienta.
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1.3. Normas Aplicables
Las Normas de construccion y métodos de prueba para estos equipos son las siguientes:

Tabla 1. Normatividad Aplicable
Descripcion Norma

Eficiencia energética. Luminarios con diodos emisores de luz
(LED) destinados a vialidades y areas exteriores NOM-031-ENER-VIGENTE
publicas. Especificaciones y métodos de prueba.

Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades NOM-013-ENER-VIGENTE
Luminarios con diodos emisores de luz (LED)

Fotometria para luminarios-parte 2. Métodos de Prueba NMX-J-507-2-ANCE- VIGENTE

L Ly NMX-J-651-ANCE- VIGENTE
lluminacién-grado de proteccion IP

Luminarios, especificaciones y métodos de prueba. NMX-J-529-ANCE-VIGENTE

lluminacion-Coeficiente de Utilizacion de Iluminarios para
alumbrado publico de vialidades-especificaciones.

Lamparas de descarga de alta intensidad que se destinan para la
iluminacion en las aplicaciones:

Autopistas y Carreteras NMX-J-507/1-ANCE- VIGENTE
Vias de acceso controlado y vias rapidas
Vias principales y ejes viales

Vias primarias y colectoras, y

Vias secundarias.

INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION). NOM-001-SEDE- VIGENTE

Podran aceptarse otras normas o estandares reconocidos internacionalmente, que garanticen un nivel
de calidad sustancialmente equivalente o superior de los materiales, instalaciones, otros
suministros y trabajos al de las normas o certificados solicitados.

Estas normas o estandares deberan cumplir con lo indicado en la “Seccion I, Instrucciones a los
Licitantes numeral 10. Idioma de la Oferta” y ser remitidos a la contratante (FIDE), quien evaluara si
cumplen con los niveles de calidad requeridos.

El Licitante debera precisar al Contratante los apartados donde se aprecien claramente las
equivalencias correspondientes. Si como resultado del anélisis de las normas y estandares se
encuentra que, estas no son equivalentes o superiores en alguno de los parametros o requisitos
solicitados en el presente documento, el Contratista debera cumplir cabalmente con las normas
especificadas en los apartados 6 y 7.
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Los Certificados requeridos para la luminaria son los siguientes:

Tabla 2. Certificados exigibles para las luminarias en su conjunto

Certificado

Validacion

Certificado de Seguridad conforme a NOM-003-SCFI-
VIGENTE

Certificado de la NOM-003-SCFI-VIGENTE

Certificado de Conformidad de Producto bajo la Norma
NOM-031-ENER- VIGENTE

Certificado de Producto bajo la NOM-031-
ENER-VIGENTE

Certificacion de Impacto Ambiental ROHS
Certificado de “organismo independiente homologado™

Copia del documento vigente
(OPCIONAL)

Prueba de vibracion. Prueba bajo NOM-064-SCFI-
VIGENTE & bajo ANSI C136.31-VIGENTE o
equivalente UNE o IEC

Informe de Prueba Completo

Prueba de la Medicién del Flujo Luminoso Total minimo
mantenido a las 6,000 horas.

Reporte completo bajo la NOM-031-ENER-
VIGENTE

Prueba de resistencia al impacto. Prueba bajo NMX-J-
627-ANCE-VIGENTE 6 EN 50102 o 60068-2 6 IEC
62262

Informe de Prueba Completo demostrando la
aceptacion de minimo IK09

lluminacién-grado de proteccion IP

Luminarios, especificaciones y métodos de prueba.
Norma NMX-J-651-ANCE-2011 6 NMX-J-529-ANCE-
VIGENTE 6 IEC 60529 IP Code / NEMA / ANSI
C136.25 VIGENTES

Certificado de Producto demostrando la
aceptacion de minimo IP65

Prueba de ambiente salino / corrosién

Prueba bajo NMX-D-122-VIGENTE (periodo de prueba
de al menos 24h) 6 ASTM B117-07a 6 ASTM B117-11
0 equivalente UNE.

Informe de Prueba Completo

Constancia de Ahorro de energia emitida por el PAESE.

Copia del documento vigente

Nota. Los certificados deberan estar vigentes

1.5. Condiciones Ambientales de Operacion

Las condiciones de operacion en las que operaran los luminarios son las siguientes:

Altitud.

La altitud de operacion de los luminarios sera de 1800 m.s.n.m.

Temperatura de operacion.

El luminario debe operar adecuadamente con una temperatura maxima de 50°C, minima de -10°C.
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2. Descripcion de Los Trabajos

2.1. Definicion

El Alumbrado Publico se define como el sistema de iluminacion que tiene como finalidad principal el
proporcionar condiciones minimas de iluminacion para el transito seguro de peatones y vehiculos en
vialidades y espacios.

2.2. Objetivo

Definir el alcance de los trabajos incluyendo informacién detallada para poder realizar acciones de
eficiencia energética que permitan optimizar el alumbrado publico en 10,923 puntos de luz de la
Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

2.3. Descripcion General del Proyecto

El proyecto se denomina: Proyecto de Alumbrado Publico en la Delegacion Miguel Hidalgo,
Ciudad de México y su ejecucion debera proporcionar las condiciones 6ptimas, para que los
usuarios tengan la visibilidad adecuada mediante la instalacion de luminarios de alta eficiencia a base
de Leds, considerando las caracteristicas de las vialidades de la Delegacion y conforme a lo previsto
en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes.

Su alcance considera la desinstalacion de 10,923 luminarios de alta intensidad de descarga, la
instalacion y puesta en operacion de 10,923 luminarios de alta eficiencia a base de diodos emisores
de luz “LED’s”; el “desrame” de 622 arboles que impiden una adecuada iluminacién de las calles; asi
como, la instalacion de tierras fisicas (incluye el cableado desde la luminaria hasta la conexion en la
varilla de la tierra fisica), y la modificacion de la orientacion de 486 luminarios, todos estos trabajos
se realizaran en 43 colonias de la Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de México. De igual forma, se
considera el cumplimiento de los “requisitos sociales y ambientales” aplicables al Sub-proyecto,
segun lo establecido en el Marco de Gestion Ambiental y Social del Proyecto de Eficiencia y
Sustentabilidad Energética en Municipios.

2.4. Beneficios Esperados

Los beneficios por la implementacion del proyecto son generar:

- Ahorro directo del consumo de energia para la Delegacion.

- Ahorro en costos de mantenimiento y reemplazo de luminarias.

- Aumento en la calidad del servicio e iluminacion ininterrumpida en horas de servicio.
- Aumento en la vida util de la luminaria.

- Aumento en indices de Seguridad.

- Aumento en la Productividad Social.

- Mejoramiento de la imagen del Municipio.
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2.5. Alcance de los Trabajos
2.5.1.Desmontaje de Luminarios Actuales

Dentro del alcance de los trabajos se considera el desmontaje de 10,923 luminarios que actualmente
se encuentran operando; los trabajos consisten en retirar el luminario del brazo del poste, extraer de
forma adecuada los gases de las lamparas retiradas e inhabilitar los balastros cumpliendo con la
normatividad vigente aplicable en materia ambiental, para llevar acabo estos trabajos, el
“CONTRATISTA” debera evaluar y determinar la ruta critica tal como se indica en el “MARCO DE
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL” del Proyecto “PRESEM” (MGAS) que se muestra como en el
Anexo 1. RUTA CRITICA PROPUESTA PARA LA CARACTERIZACION DEL
SUBPROYECTO CONFORME AL MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
(MGAS).

Es responsabilidad del CONTRATISTA resguardar y proteger los balastros y lamparas desinstalados,
desde su retiro hasta la entrega de los gases y balastros a una empresa especializada y certificada por
la Secretaria de Medio Ambiente “SEMARNAT” para el correspondiente tratamiento y destino final
de los mismos.

A continuacion, se muestra las lamparas actualmente instaladas, describiendo su tipo, potencia y
tecnologia:

Tabla 3. Tipo de Luminarias y Potencia unitaria a reemplazar

Tipo de Luminario || Tipo de Lampara || Potencia Nominal | Total de Luminarias

COBRA ADMC 140 W 10,923
Total general 10,923

2.5.2. Informe de Calculo de Niveles de Iluminaciéon con Luminarios Propuestos

Se debera proporcionar un informe hecho mediante un software del calculo de los niveles de
iluminacion incluyendo la simulacién para cada una de las colonias utilizando las curvas fotométricas
(.IES) de los luminarios propuestos, mismas que se deberan proporcionar al CONTRATANTE en
formato electronico. En este informe se debe apreciar el cumplimiento de la norma NOM-013-
ENER-VIGENTE aplicable a cada tipo de vialidad.

2.5.3. Suministro de Luminarios

Para la ejecucion del proyecto se requiere del suministro de 10,923 luminarios LED para vialidades,
conforme a las “Especificaciones Técnicas de luminarios” indicadas anteriormente, a continuacion,
se resume la cantidad de luminarias por potencia y por tipo a suministrar, instalar y puesta en

servicio.
Tabla 4. Tipo y Potencia de Luminarias LED a suministrar

. N Tipo de Potencia Total de
Tipo de Luminario . . I
Lampara Nominal Luminarias
Luminarios con diodos emisores de luz (LED) para vialidades LED 100 W 10,923
Total general 10,923
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2.5.4. Trabajos de “Desrame” de Arboles

Realizar el desrame de 622 arboles que impiden la adecuada distribucion del flujo luminoso sobre el
piso de la calle, esta actividad se debe de realizar con personal calificado para ejecutar este tipo de
trabajos, asi como, obtener los permisos necesarios y realizar el estudio de impacto ambiental
correspondiente. En el Anexo 2. NOMBRE Y UBICACION DE CADA UNA DE LAS
VIALIDADES Y TRAMOS DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, se indican la
referencia de los puntos de Luz donde se efectuaréan los trabajos.

2.6. Garantia de los Trabajos

Los trabajos deberan garantizarse contra defectos y Vicios Ocultos por al menos un afio después de la
entrega y puesta en marcha de los equipos acompafiado de la emisidn del certificado de terminado de
la obra. Para esto el “CONTRATISTA” entregara una de las garantias establecidas en la Seccién. IX
Formularios del Contrato a favor del “CONTRATANTE”.

2.7. Planeacion, Programacion, Ejecucion, Control y Supervision de los Trabajos

El suministro e instalacion de los trabajos debera de realizarse en un periodo no mayor a 11 semanas
calendario, para esto, el Licitante adjudicado deberd de presentar en su propuesta un programa
pormenorizado de la inhabilitacion de las lamparas y balastros actuales, el suministro, la instalacion y
la puesta en operacion de los luminarios led por colonia, asi como, el Plan de Manejo Ambiental para
el cumplimiento de los requisitos minimos asignados al proyecto, establecidos en el ANEXO 1.
RUTA CRITICA PROPUESTA PARA LA CARACTERIZACION DEL SUBPROYECTO
CONFORME AL MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS) del Proyecto
PRESEM con los requisitos que resulten aplicables.

La estrategia a seguir, deberd ser considerando el desarrollo de los trabajos sin que se impida la
circulacion vehicular en las vialidades.

2.8. Equipo de Proteccion Personal

Los trabajos se deberan realizar con personal calificado y conforme la normatividad aplicable en
materia de seguridad y proteccion del personal, de acuerdo a lo establecido en la NOM-017-STPS-
VIGENTE, “Equipo de proteccion personal, seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo”, y a
falta de suficiencia, en la NFPA 70E, “Norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo”
(NEC).
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3. Ubicacion de los Puntos de Luz a Instalar

3.1. Objetivo

3.1.1.

3.1.2.

El objetivo, es sefialar la ubicacion de todos y cada uno de los 10,923 luminarios
considerados en el Proyecto de Alumbrado Publico en la Delegacion Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, especificando sus caracteristicas técnicas, como tipo de luminario,
potencia, altura de montaje, distancia interpostal, longitud de brazo, tipo de vialidad, tipo
de pavimento y su distribucién en las 43 colonias designadas. (Anexo 2. NOMBRE Y
UBICACION DE CADA UNA DE LAS VIALIDADES Y TRAMOS DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS).

De igual manera, en formato digital se indica la ubicacién georreferenciada de los
luminarios que actualmente se encuentran instalada, misma que serdn sustituidos por
luminarios led de alta eficiencia, Esta georreferencia se encuentra disponible en la
siguiente direccion electrénica:

presemdmbh.fide.org.mx

El modo de uso de esta informacién, es de la siguiente manera:

e EI Licitante deberd ingresar las coordenadas obtenidas en una herramienta digital
del tipo de mapas, la cual, facilite obtener la ubicacion de todos y cada uno de los
puntos de luz que contempla el proyecto.
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4.Protocolo de Pruebas para la Aceptacion de Prototipos

4.1. Objetivo

El objetivo es establecer un proceso de inspeccion riguroso, agil y claro para la aceptacion o rechazo
de los “PROTOTIPOS” que presenten cada uno de los “LICITANTES”.

4.2. Procedimiento para la Aceptacion del Producto

4.2.1.Cantidad de Muestras Prototipo

En la tabla siguiente se indica la cantidad de luminarios a entregar como prototipos para las pruebas
correspondientes.

Tabla 5. Cantidad de Luminarios muestra como prototipos

FLUJO
POTENCIA
LUMINOSO CANTIDAD
PARTIDA | CANTIDAD LUMINARIA TIPO NOIXIAIII;IAL NOMINAL MUESTRAS
(Lm)
1 10,923 DESTINADA PARA VIALIDADES 100 10,300 2

4.3. Parametros Exigibles por Evaluar

Los valores numéricos de referencia de los “parametros” exigibles a evaluar y catalogar, se indican
en la siguiente tabla:
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Tabla 6. Pardmetros de evaluacién de prototipos

Tipo de Luminaria

Luminarios con diodos emisores

No. Parametro Unidad o Validacion
de luz (LED) para vialidades
100 W
. o - De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de
1 s(e)rtﬁ;ﬁ:jaagéecgr'%? IT %'nrg?io W[\;dvt]ts 103 un laboratorio acreditado segun el método indicado en la NOM-
P 031-ENER-VIGENTE.
De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de
2 Eficacia minima del conjunto Lm/W 100 un laboratorio acreditado segun el método indicado en la NOM-
031-ENER-VIGENTE.
. . Volts . .
3 Tension nominal V] 120-277 De acuerdo al Catéalogo del Fabricante.
De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de
4 Factor de potencia [%%6] Mayor o igual a 90 un laboratorio acreditado segun el método indicado en la NOM-
031-ENER-VIGENTE.
5 Frecuencia de operacion [Hz] 60 De acuerdo al Catélogo del Fabricante.
De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de
6 Distorsion Armonica Total (DAT) [%%6] menor a 20 % un laboratorio acreditado segun el método indicado en la NOM-
031-ENER-VIGENTE.
Lumen De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de
7 Flujo luminoso minimo [Lm] 10,300 un laboratorio acreditado segun el método indicado en la NOM-
031-ENER-VIGENTE, o método de pruebas equivalente.
Fluio Luminoso de De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de
8 desfumbramiento - Bajo deslumbramiento un laboratorio acreditado segn el método indicado en la NOM-
031-ENER-VIGENTE, o método de pruebas equivalente.
. . - De acuerdo al Catélogo del Fabricante y el informe de pruebas de
9 Flujo Luminoso Total minimo o lab . ditad in el método indicad la NOM
mantenido a las 6.000 horas [%%0] 95.8 un laboratorio acreditado segun el meétodo indicado en la -
’ 031-ENER-VIGENTE.
Temperatura de color De acuerdo al Catalogo del Fabricante del chip, y el informe de
10 P [°K] 4,500 — 5,500 +/- 200 pruebas de un laboratorio acreditado segun el método indicado en

correlacionada nominal (TCC)

la NOM-031-ENER-VIGENTE.
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Tipo de Luminaria
No. Parametro Unidad HUELHes (BolC d'Od(_)s E€MISores Validacion
de luz (LED) para vialidades
100 W
indice de reproduccién cromatica De acuerdo al Catalogo del Fabricante y el informe de pruebas de
11 (IRC) P - Igual o mayor a 70 un laboratorio acreditado segun el método indicado en la NOM-
031-ENER-VIGENTE.
P De acuerdo al Catalogo del Fabricante y Certificado de
12 | Vida dtil minima horas 50,000 Conformidad de la NOM-031-ENER-VIGENTE.
13 Tempe_rlatura ambiente de [°C] -10a50 De acuerdo al Catalogo del Fabricante.
operacion
Materiales  resistentes a la
corrosion garantizados por 10
14 Carcasa NA ilr;?r?atolé iczijode la (zjoerllg I(;Igigas De acuerdo al Catalogo del Fabricante.
g g ' || Carta garantia dirigida a favor del FIDE.
(preferentemente una sola pieza y
facil acceso para su
mantenimiento)
De acuerdo al Catélogo del Fabricante y certificado vigente de la
18 Clasificacion grado de proteccion [IP] 65 0 mavor prueba de un laboratorio acreditado con base en NMX-J-651-
(IP) Y ANCE-2011 6 NMX-J-529-ANCE-VIGENTE 6 IEC 60529 IP
Code / NEMA / ANSI C136.25 VIGENTES
De acuerdo al Catélogo del Fabricante e informe vigente de la
19 Curva fotométrica i Tioo 1. media/ laraa prueba de un laboratorio acreditado con base a la NMX-J-507-
po ti, 9 ANCE VIGENTE. (se debe entregar archivo digital en formato
ES del luminario ofertado)
La base de acuerdo al Catalogo del Fabricante
y a ANSI C136.31 Vibracidn, debe estar integrada al luminario
de tal forma que ésta permita la proteccion IP65 y le permita
20 Base de foto control con fotocelda i Base para Fotocelda de 7 Pines [ conectarse a un sistema de tele gestion no considerado en esta
integrada y con Fotocelda licitacién. La fotocelda debe ser de acuerdo al Catdlogo del
Fabricante y a la Norma NMX-J-358-ANCE-2016 Foto
interruptores-Especificaciones y métodos de prueba -0
equivalente o superior.
21 Garantia minima del conjunto Afios 7 Carta de garantia.
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Tipo de Luminaria

Luminarios con diodos emisores

No. Parametro Unidad - Validacion
de luz (LED) para vialidades
100 W
De acuerdo al Catalogo del Fabricante e informe vigente de la
prueba de un laboratorio acreditado con base 0 de NMX-J-627-
22 Proteccion Contra Impacto [IK] Minimo 1K09 ANCE-VIGENTES. Grados de Proteccion proporcionados por la
envolvente de equipos eléctricos en contra de impactos
mecanicos. [codigo IK]
23 Certificacién de Impacto Ambiental i Obcional Copia de documento Certificado de organismo acreditado
RoHS P homologado (OPCIONAL)
. . Copia de documento vigente
24 || Constancia de Ahorro de Energia - - Emitida por el PAESE
25 Tipo de controlador (driver) - 100% electrénico De acuerdo al Catélogo del Fabricante.
26 || Atenuacién - Driver Atenuabllg\// Dimeable de 0- De acuerdo al Catélogo del Fabricante.
. — . . De acuerdo al Catélogo del Fabricante Debera ser un accesorio
27 Proteccion Contra Transitorios y i Minimo 10 kV / 10 kA en serie 0 independiente al Controlador (DRIVER) y debe poderse

Descargas Atmosféricas

paralelo

reemplazarse sin uso de herramienta.
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4.4. Resultado de las Pruebas

Con los resultados de las pruebas basadas en lo que se indica en la Tabla 6 “Pardmetros de
evaluacion de prototipos”, y elaboradas por el laboratorio seleccionado por el “CONTRATANTE
a los pardmetros que asi apliquen a los “PROTOTIPOS” que entreg6 cada “LICITANTE”, se
seleccionaran a los “LICITANTE” que pueden continuar con el proceso licitatorio y se registraran
de todos y cada uno de los resultados que arrojen las pruebas, con los cuales el “LICITANTE”
ganador sera identificado.

4.5. Luminarios “Prototipo” Rechazados (Devolucion)

Los luminarios “PROTOTIPO” que no hayan cumplido con las especificaciones del
“CONTRATANTE”, seran devueltos a los “LICITANTE”.

5.Protocolo de Pruebas para la Aceptacion del Alumbrado Publico en
su Conjunto

5.1. Objetivo

Establecer un proceso de inspeccion riguroso, agil y claro para la aceptacion o rechazo del sistema de
alumbrado publico en su conjunto, correspondiente al Contrato del Proyecto de Alumbrado Publico
en la Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

5.2. Definiciones

Para la definicién de los términos se consideraron aquellas que son aplicables a las luminarias y que
estan contenidas en el capitulo de “Muestreo para la inspeccion por atributos — Parte 2: Métodos de
muestreo, tablas y graficas” de la Norma NMX-Z-12/2.

Tipos de Inspeccion por Muestreo

5.2.1 Muestra: uno o mas elementos extraidos de un lote para proporcionar informacién sobre
éste. El tamafio de la muestra es el nimero de elementos que la forman
5.2.2 Inspeccion por atributos o variables. EI método o inspeccion por atributos consiste en

examinar una unidad de producto o una caracteristica y clasificarla como “buena” o
“defectuoso “. la accion a tomar se decide contado el numero de defectuosos encontradas.
El método por variables consiste en realizar una o mas mediciones sobre el articulo de tal
manera que la informacién disponible indique cuando menos una dimensién. La decision se
toma sobre la base de célculos realizados con las mediciones.

5.2.3 Inspeccion continua o lote por lote. EI método lote por lote supone que los articulos
para inspeccion deben ofrecerse no en forma individual, sino en grupos. Dichos grupos de
articulos se llama “lote “en algunos paises o “partida”. De cada lote se extrae una muestra
y se inspecciona, como resultado se emite un dictamen del lote. Cada lote es tratado mas o
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menos como unidad independiente, aunque la regla para el dictamen, pueden variar
algunas veces de acuerdo a los resultados de lotes vecinos. Por el contrario, el método
continuo trata sélo un articulo a la vez y no requiere de agrupado de articulos.

5.2.4 Unidad de producto. Al usar inspeccion por atributos, es necesario contar cosas como
el tamafio del lote, tamafio de la muestra, numero de defectuosos (1), etc. Este conteo se
hace en términos de la unidad de productos. Usualmente la unidad de producto serd un
articulo simple (del lote que esta siendo inspeccionado) y cuando sera un “articulo” puede
usarse si se desea en lugar de “unidad de producto”

La razon para introducir el término “unidad de producto” es que algunas veces se desea
realizar la inspeccién por muestreo de un producto que o consiste de articulos individuales
o0 en el que la entidad basica a inspeccionar consiste de un nimero de articulo.

5.2.5 Defectos y Defectuosos. Un defecto es cualquier discrepancia a inconformidad con el

producto con respecto a requisitos especificados, mientras que una defectuosa (0 un
defectivo) es una unidad con uno o mas defectos. La calidad de cualquier cantidad de
producto puede expresarse como porcentaje de defectuosos o como el nimero de defectos
por cada 100 unidades. Los planes de muestreo pueden usarse para el control del
porcentaje de defectuosos o el nimero de defectos por cada 100 unidades

5.2.6 Muestreo sencillo. Un plan de muestreo sencillo se describe por tres nimeros: el tamafio
de la muestra, el numero de aceptacion y el nimero de rechazo, la forma de operar del plan
es: extraer del lote, al azar, el numero de unidades de producto requerido para completar el
tamafio de la muestra. La muestra se inspecciona y se cuenta el nimero de defectuosos
encontrados. Si el nimero de defectuosos es menor que, o igual al nmero de aceptacion, se
acepta el lote completo, a excepcion de cualquier unidad de la muestra que, al encontrarse
defectuosa, podria ser rechazada. Si por el otro lado, el nimero de defectuosos es mayor
que, o igual al nimero de rechazo, se rechaza el lote completo. Puesto que, en un plan de
muestreo sencillo, el nimero de rechazo es siempre una unidad mas que el nimero de
aceptacion. Siempre se obtiene una decision de aceptacion o rechazo del lote.

5.2.7 No conformidad: es el incumplimiento de un requisito especificado. El elemento no
conforme es aquel que presenta una o mas no conformidades.

5.2.8 Defecto. Defecto es cualquier discrepancia o inconformidad de la unidad de producto,
con respecto a las especificaciones establecidas. En el caso particular de este contrato se
refiere a la discrepancia o inconformidad de la muestra, con respecto a los parametros
mencionados en la tabla 1.

5.2.9 Defecto critico. Es un defecto en el cual el criterio y la experiencia indican que tiene
grandes probabilidades de producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas
que usen el producto, le den servicio o dependan de él.

5.2.10 Defecto mayor. Es un defecto que, sin ser critico, tiene grandes probabilidades de
provocar una falla o reducir en forma drastica la utilidad de la unidad de producto para el
fin al que se le destina.

5.2.11 Defecto menor. Es un defecto que representa una desviacion con respecto a los
requisitos establecidos y que no tiene una influencia decisiva en el uso efectivo o en la



93 Seccion VI. Requisitos del Contratante

operacion de la unidad de producto, o sea que no tiene grandes probabilidades de reducir
en forma dréstica la posibilidad de uso para el fin al que se le destina.

5.2.12 Defectuosa critica. Una defectuosa critica contiene uno o més defectos criticos, asi
como también puede contener defectos mayores y/o menores

5.2.13 Defectuosa mayor. Una defectuosa mayor contiene uno o més defectos mayores y que
también puede contener defectos menores, pero que no contiene defectos criticos.

5.2.14 Defectuosa menor. Una defectuosa menor contiene uno o mas defectos menores, pero
que no contiene ni defectos mayores ni criticos.

5.3. Procedimiento para la Aceptacion del Producto

De acuerdo a la Parte 1ll, Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato del Documento de
Licitacion, el “CONTRATANTE”, o su representante, “tomaran” en el lugar acordado por las
partes, territorio nacional, aleatoriamente, como muestra 2 luminarias de cada lote, y las enviard a un
laboratorio seleccionado por el “CONTRATANTE”, a fin de realizar las pruebas correspondientes.

5.4. Codificacion de Luminarios

La totalidad de los luminarios que se suministren e instalen deberan contar con una codificacion
impresa en la carcasa que los identifique, misma que debera ser visible y resistente a las condiciones
climatoldgicas de la Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de México. A continuacion, se indica el
contenido del cadigo.
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LOGICA DE EL NUMERO DE CODIFICACION

Octava letra - LOTE ENTREGA
1DIGITOS = X

Septima letra - LOTE FABRICACION
3 DIGITOS = XXX

Sexta letra - VOLTAJE OPERACION
127 -277V=M

Quinta letra - ANO FABRICACION
2016=1
2017 =2
2018=3

Cuarta letra - ORIGEN
ASIATICO =S
EUROPEO =E
AMERICANO =M

Tercera letra - FLUJO
10,300 =C

Segunda letra - POTENCIA
100W =H

Primera letra - TIPO

LED=L

5.5. Criterios y Matriz de Aceptacion o Rechazo
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A continuacidn, se muestran los “parametros” a medir, mismos que se indican en la siguiente tabla,
clasifica el posible incumplimiento de cada parametro como defecto critico, mayor o menor, de

acuerdo a lo establecido en la Norma NMX-Z-12/2.
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Tabla 7. Parametros y valores de referencia a evaluar para la aceptacion de luminarios
_ Tipo de Luminaria Tipo de Defecto
No. Esp Parametro Unidad

LEDs 100W

65 0 mayor con certificado
vigente con base en la NMX-J-
651-ANCE-2011 6 NMX-J-529-

Vigente.

18 Clasificacion grado de proteccion (IP) ANCE-VIGENTE 6 IEC 60529 Mayor
IP Code / NEMA / ANSI C136.25
VIGENTES
Flujo luminoso minimo* Lumen
7 Medido seguin la NOM-031-ENER- [Lm] 10,300 Mayor
VIGENTE
Potencia méxima Medido** segun la Watts
1 NOM-031-ENER-VIGENTE. W] e Mayor
Factor de potencia minimo.
4 Medido segtin la NOM-031-ENER- [%6] Mayor o igual a 90 Menor
VIGENTE
Temperatura de color correlacionada
nominal (TCC). o 3
10| Medido segan la NOM-031-ENER- [°KI 4 = A0 A IS
Vigente.
DAT en corriente
6 Medido segin la NOM-031-ENER- % menor a 20 % Menor

*Este defecto se considerara critico, si el valor medido es inferior al 99% del valor solicitado.
**Este defecto se considerara critico, si el valor medido es supera el 0.5% del valor solicitado.
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El procedimiento para la aceptacion del producto es el siguiente:

De los 2 luminarios tomados, 1 se enviara a prueba y 1 quedardn como testigo y se podré utilizar en
caso de requerirse una segunda prueba (aparicion de defectuosas menores) o de que alguna muestra
se dafiard antes de las pruebas.

Las condiciones para aceptacion o rechazo se daran bajo los siguientes términos:

Tabla 8. Matriz de Aceptacion/rechazo

TIPO DE DEQE'CT%Q%RFE{A CANTIDAD DE DEFECTOS
g PARA RECHAZO
DIERECTE ACEPTACION
Critico 0 1
Mayor 1 2
Primera prueba 1 3
Menor
Segunda prueba 2 3

Segunda prueba. Al tratarse de luminarias defectuosas menores y en caso de encontrar 1 0 2
defectuosas menores, en la muestra de 2 Luminarios por lote, se emplearan las muestras testigo para
volver a probar UNICAMENTE parametros menores Yy, el lote se rechazard si aparecieran 2
defectuosas en este segundo ensayo.

Para las defectuosas menores, siempre se podra aplicar lo establecido en 12.1.4 de la NMX-Z-12/2
que establece que “el procedimiento de muestreo podra finalizar sin que necesariamente se haya
cumplido con el criterio de aceptacion o de rechazo. Bajo estas circunstancias el lote o partida se
considera aceptable, pero se debe establecer la inspeccion normal en el siguiente lote o partida”.

5.6. Protocolo para la aceptacion del Alumbrado Publico en su conjunto

Una vez concluidos los trabajos de instalacion de luminarias led en las vialidades indicadas en el
Anexo 2 del Capitulo Técnico de las Bases de Licitacion para el Subproyecto de Alumbrado Publico
de la delegacion Miguel Hidalgo, el Fideicomiso Para el Ahorro de Energia Eléctrica “FIDE”,
realizara una inspeccion técnica de los resultados de niveles de iluminacion proporcionados por los
luminarios. Para esta actividad, el FIDE utilizara lo indicado en NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-013-ENER-VIGENTE, EFICIENCIA ENERGETICA PARA SISTEMAS DE
ALUMBRADO EN VIALIDADES.

Para tal fin, el Contratista debera proporcionar la informacion necesaria que se indica en la NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-013-ENER-VIGENTE, EFICIENCIA ENERGETICA PARA
SISTEMAS DE ALUMBRADO EN VIALIDADES, que entre otras cosas, incluye la memoria de
calculo de los niveles de iluminacion, los datos de la instalacion: Tipo de vialidad, Tipo de
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pavimento, Cantidad de carriles, Ancho de carriles, Largo de la vialidad, Tipo de distribucion de los
luminarios, Distancia inter-postal; los Datos del luminario: Tipo, Clasificacién o designacién como
aparece en el catdlogo o en el producto, Tipo de curva de distribucion, altura de montaje, largo del
brazo, y cualquier otra informacién requerida por el Contratante para verificar el cumplimiento de la
actividades del Subproyecto.

En caso de no obtener el dictamen favorable por el CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberé de
establecer el plazo para que se realicen las modificaciones pertinentes, en caso de no cumplir
nuevamente, como lo indica la Norma se podra repetir el proceso hasta lograr que el sistema de
alumbrado cumpla con la NOM.

En el Anexo 3. PROTOCOLO PARA LA SUPERVISION, RECEPCION Y PAGO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, se muestra el Protocolo para la supervision, recepcion
y pago de los trabajos.
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TERCERA PARTE
Condiciones Contractuales y
Formularios del Contrato

TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato
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Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato
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1.

Definiciones

Seccién VII. Condiciones Generales del Contrato

Condiciones Generales del Contrato

A. General

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

(©)

(d)

)

()

(@)

(h)

(i)

)

(k)

(M

El Monto Aceptado del Contrato es el monto
aceptado en la Carta de Aceptacion para la ejecucion y
terminacion de las Obras y la correccion de cualquier
defecto.

El Calendario de Actividades es el calendario de
actividades que comprende la  construccion,
instalacion, pruebas y entrega de las Obras en un
contrato.

El Mediador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista para resolver en
primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en la clausula 23 de estas CGC,

Banco significa la institucién financiera designada en
las CEC.

La Lista de Cantidades y Precios es la lista que
contiene las cantidades y precios que forman parte de su
Oferta.

Eventos que ameritan compensacion son los definidos
en la clausula 40 de estas CGC.

La fecha de terminacién es la fecha de terminacion de
las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo
con la Subclausula 48.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la
Subcléusula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecucion
de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de
licitacion entregado por el Contratista al Contratante.

El Monto del Contrato es el Monto Aceptado del
Contrato establecido en la Carta de Aceptacion y
subsecuentemente, segin sea ajustado de conformidad
con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendarios; meses significa meses
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(m)

(n)

()

()

(@

(r

()

(t)

(u)

v)

(W)

x)

calendarios.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que
se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adicion a los pagos por
concepto de los materiales y planta conexos.

Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya
sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subclausula 32.1 de las CGC y
calculado a partir de la Fecha de Terminacion.

La Ubicacion y Nombre de las vialidades y tramos en
donde se ejecutaron los trabajos significa la referencia
geogréfica de la ubicaciéon de todos y cada uno de los
puntos de luz donde se ejecutaran los trabajos, asi como,
sus caracteristicas y requerimientos especificos de las
Obras estipulados en el Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucion de las Obras, segun se
estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista
que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las
Obras para la construccion de las Obras.

“Por escrito” significa escrito a mano, a méaquina,
impreso o creado electrénicamente y que constituya un
archivo permanente;

El precio inicial del Contrato es el Monto del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en que
se preveé que el Contratista deba terminar las Obras y que
se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Contratante mediante una
prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que
tenga una funcion mecénica, eléctrica, quimica o
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2.

Interpretacion

2.1.

2.2.

Seccién VII. Condiciones Generales del Contrato

bioldgica.

(y) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se
indica en las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al
Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras), responsable de supervisar la ejecucion de las
Obras.

(2) CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

(aa)  EI Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en
las CEC.

(bb)  Especificaciones significa las especificaciones técnicas
de los equipos Yy trabajos de las Obras incluidas en el
Contrato y cualquiera modificacion o adicién hecha o
aprobada por el Gerente de Obras.

(cc) La Fecha de Inicio es la ultima fecha en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucién de las Obras y
que esta estipulada en las CEC.

(dd) El Subcontratista es una persona, natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de
los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el
Sitio de las Obras.

(ee) Las Obras Provisionales son las obras que el
Contratista debe disefiar, construir, instalar y retirar, y
gue son necesarias para la construccion o montaje de las
Obras.

(f)  Una Variacion es una instruccién impartida por el
Gerente de Obras que modifica las Obras.

(gg) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista ejecutar, instalar, poner en servicio y entregar
al Contratante como se define en las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, los encabezamientos de
las clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las
palabras que se usan en el Contrato tienen su significado
corriente a menos que se las defina especificamente. El
Gerente de Obras proporcionara aclaraciones a las consultas
sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras,
a la Fecha de Terminaciébn y a la Fecha Prevista de
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3. Idioma y Ley
Aplicables

4. Decisiones del Gerente
de Obras

5. Delegacion de
Funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratacion

8. Otros Subcontratistas

2.3.

5.1.

6.1.

7.1.

Terminacion aplican a cada Seccién de las Obras (aparte de las
referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha
Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran
en el siguiente orden de prioridad:

(@ Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Carta de Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones Técnicas,

(99 Nombre y Ubicacion de cada una de las Vialidades y
Tramos donde se Ejecutaran los Trabajos.

(h) Lista de Cantidades, y Precios

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se
especifique que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en
las CEC.

El Gerente de Obras, en representacion del Contratante,
decidird sobre cuestiones de supervision de obras y para
modificaciones contractuales se requerira de autorizacién
legal del Contratante.

Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el
Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra ser
auxiliado por otras personas, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sélo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entrardn en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Gerente de Obras, pero no podra ceder el
Contrato sin la aprobacion por escrito del Contratante. La
subcontratacién no altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
con otros subcontratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la
lista de otros subcontratistas indicada en las CEC. El
Contratista también deberd proporcionarles a éstos las
instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.
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9. Personal y Equipos 9.1. El Contratista debera emplear el personal clave y utilizar los
equipos identificados en su Oferta para llevar a cabo las Obras,
u otro personal y equipos aprobados por el Gerente de Obras.
El Gerente de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal
clave y equipos solo si sus calificaciones o caracteristicas son
iguales o superiores a las propuestas en la Oferta.

9.2. Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante del equipo de trabajo del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1. Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
Contratante 'y  del estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del
Contratista Contratista los que en este Contrato se estipulen que

corresponden al Contratista.

11. Riesgos del Contratista 11.1. Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del
Contratista:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, 0 de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las
Obras, o0 con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, 0

(if) negligencia, violacion de los deberes establecidos
por la ley, o interferencia con los derechos legales
por parte del Contratista o cualquiera persona
empleada por él o contratada por él, excepto el
Contratante.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del
Contratista 0 en el disefio hecho por el Contratista, 0 a
una guerra 0 contaminacion radioactiva que afecte
directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

11.2. Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccién de Defectos, serd riesgo del
Contratista la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales,
excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:
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12. Riesgos
Contratante

13. Seguros

del

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

(@ un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrio antes de la Fecha de Terminacion,
y que no constituia un riesgo del Contratista; o

(c) las actividades del Contratante en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccion de Defectos, serdn riesgos del
Contratante, cualquier negligencia de este que impida la
correcta ejecucion de la obra en tiempo y forma.

El Contratista deberd contratar seguros para cubrir durante el
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, estipulados en
las CEC, los eventos que constituyen riesgos del Contratista
son los siguientes:

(@) Pérdida, robo o dafio a las Obras, Planta, Materiales o al
producto a suministrar ocurridos durante fabricacion,
adquisicién, transporte, almacenamiento y entrega;

(b) Obligaciones de seguridad social de todo el personal
involucrado en el servicio.

(c) pérdida o dafios a los Equipos;

(d) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el
Contrato,

(e) Cualquier dafio ambiental que causado por los trabajos
realizados de acuerdo con el Marco de Gestion
Ambiental y Social (Anexo 1. RUTA CRITICA
PROPUESTA PARA LA CARACTERIZACION
DEL SUBPROYECTO CONFORME AL MARCO
DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS)).

(F) lesiones personales o muerte.

El Contratista deberd entregar al Contratante, para su
aprobacidn, las polizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o
perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
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14.

15.

16.

17.

18.

Informes del Sitio de
las Obras

Construccion de las
Obras por el
Contratista
Terminacion de las
Obras en la fecha
prevista

Aprobacion  por el

Gerente de Obras

Seguridad

13.4.

14.1.

15.1.

16.1.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

18.1.
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exigidos dentro de un plazo de 28 dias a partir de la recepcién
de la Carta de Aceptacion de la Oferta el Contratante podra
rescindir el contrato.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Contratante.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
de del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
cualquier otra informacion de que disponga el Contratista.

El Contratista debera ejecutar, suministrar, instalar y poner en
servicio las Obras de conformidad con las Especificaciones,
Nombre y Ubicacion de cada una de las Vialidades y Tramos
donde se Ejecutaran los Trabajos. .

El Contratista podré iniciar la construccién de las Obras en la
Fecha de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el
Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que
el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la
Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista deberé proporcionar al Gerente de Obras para su
aprobacion, las Especificaciones y los Planos de las obras
provisionales propuestas.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista
de su responsabilidad en cuanto al disefio de las obras
provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de
las obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser
aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su
utilizacién para dicho proposito.

El Contratista sera responsable por la seguridad en todas las
actividades para la ejecucion del contrato en el Sitio de las
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19.

20.

21.

22.

Descubrimientos

Acceso al Sitio de las
Obras para ejecucion
de trabajos.

Acceso al Sitio de las
Obras para supervision
de trabajos

Instrucciones,

Inspecciones y

Auditorias

23. Seleccion del Mediador

19.1.

20.1.

21.1.

22.1.

22.2.

23.1.

23.2.

Obras.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o
de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de
las obras sera de propiedad del Contratante. El Contratista
debera notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento
y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

El Contratante garantizara al Contratista el acceso a la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se hace efectivo el acceso a alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades
pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las
Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea
realizar trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de
las Obras.

El Contratista permitira y realizara todos los tramites para que
sus Subcontratistas 0 Consultores permitan que el Banco y/o
las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas
y registros contables del Contratista y sus subcontratistas
relacionados con la ejecucion del contrato y realice auditorias
por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo
requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores
debera prestar atencion a lo estipulado en la subclausula 53.1,
segin la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar
significativamente el ejercicio por parte del Banco de los
derechos de inspeccion y auditoria consignados en la
subclausula 22.2 constituye una practica prohibida que podra
resultar en la terminacion del contrato (al igual que en la
declaracion de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de
Adquisiciones).

El Mediador sera el mencionado en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que
el Contratante y el Contratista coincidieran en que el
Mediador no estd cumpliendo sus funciones de conformidad
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24. Procedimientos para la 24.1.

solucion de
controversias

25.Programa

24.2.

24.3.

244,

25.1.

25.2.

25.3.
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con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el
Contratista nombraran de comun acuerdo un nuevo Mediador.

Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente de Obras
ha tomado una decision fuera de su nivel de autoridad definido
por el Contrato o que la decision fue errada, dicha decision
debera ser remitida al Mediador dentro de los 14 dias
siguientes a la notificacion de la decision por el Gerente de
Obras.

El Mediador deberd comunicar su decision por escrito dentro
de los 28 dias siguientes a su recepcion de la notificacion de
una controversia.

El Mediador serd compensado por su trabajo, cualquiera que
sea su decisién, por hora segun los honorarios especificados
en los DDL y en las CEC, ademas de cualquier otro gasto
reembolsable indicado en las CEC vy el costo seré sufragado
por partes iguales por el Contratante y el Contratista.  Si
ninguna de las partes sometiese la controversia a mediacion
dentro del plazo de 28 dias mencionado, la decisién del
Mediador sera definitiva y obligatoria.

La mediacion debera realizarse de acuerdo al procedimiento
de mediacién publicado por la institucion denominada en las
CEC yen el lugar establecido en las CEC.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al
Gerente de Obras, para su aprobacién, un Programa en el que
consten las metodologias generales, la organizacion, la
secuencia y el calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
en el calendario de ejecucion de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
aprobacidn, un Programa a intervalos iguales que no excedan
el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho programa actualizado dentro de este plazo, el
Gerente de Obras podra retener el monto especificado en las
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25.4.

26.Prérroga de la Fecha 26.1.
Prevista de Terminacién

26.2.

27.Aceleracion de las Obras 27.1.

27.2.

28.Demoras ordenadas por 28.1.
el Gerente de Obras

CEC del proximo certificado de pago y continuar reteniendo
dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.
El Contratista podrd modificar el Programa y presentarlo
nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las
Variaciones

El Contratante deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un evento compensable o el
Gerente de Obras ordene una Variacion que haga imposible la
terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion
sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
gjecucion de los trabajos pendientes y le genere costos
adicionales.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Gerente de Obras una decision sobre los efectos de una
Variacion o de un evento compensable y proporcione toda la
informacién de soporte. Si el Contratista no hubiere dado
aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado
para resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente
de Obras debera solicitar al Contratista propuestas valoradas
para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la
Fecha Prevista de Terminacion serd modificada como
corresponda y confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se tratardn como Variaciones.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore
la iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida
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29.Reuniones
Administrativas

30. Identificacion de
Defectos

31. Pruebas

32. Correccion de Defectos

33. Defectos no corregidos
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en las Obras previa justificacion.

29.1. Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran
solicitar a la otra parte que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones serd la
revision de la programacion de los trabajos pendientes y la
resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada.

29.2. EIl Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

C. Control de Calidad

30.1. El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control
no modificara de manera alguna las obligaciones del
Contratista. El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista
que identifique la causa de algun defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente
de Obras considere que pudiera tener algun defecto.

31.1. Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de
las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un Evento Compensable.

32.1. El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos
de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden
defectos por corregir.

32.2. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion del
Gerente de Obras una vez corregido se emitira un certificado
de correccion de defectos.

33.1. Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
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especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este
altimo estimara el precio de la correccion del defecto previa
justificacion, y el Contratista deberé pagar dicho monto.

D. Control de Costos

34. Monto del Contrato 34.1. En el caso de un contrato basado en la medicion de ejecucion
de obra, el Contratista debera incluir en la Lista de Cantidades
los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se
usa para calcular el Monto del Contrato. Al Contratista se le
paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

34.2. La moneda para el cumplimiento de las obligaciones de pago
del monto del contrato de acuerdo a lo estipulado a las CEC

35. Modificaciones al 35.1. Para contratos basados en la medicion de ejecucion de obra:
Monto del Contrato

a. Silacantidad final de los trabajos ejecutados difiere en méas
de 25 por ciento de la especificada en la Lista de
Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la
diferencia exceda el 1 por ciento del Monto Inicial del
Contrato, el Gerente de Obras ajustard los montos para
reflejar el cambio.

b. El Gerente de Obras no ajustara los montos debido a
diferencias en las cantidades si con ello se excede el Monto
Inicial del Contrato en méas del 3 por ciento, a menos que
cuente con la aprobacion previa del Contratante.

c. Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle  un  desglose de los  costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista
de Cantidades.
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36. Variaciones 36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

37. Proyecciones de Flujo  37.1.

de Efectivos
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Todas las Variaciones deberdn incluirse en los Programas
actualizados

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion.
El Gerente de Obras debera analizar la cotizacion antes de
ordenar la Variacion que el Contratista debera proporcionar
dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de
un plazo mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera
determinado.

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del
Contratista conforme a precios del mercado, el Gerente de
Obras podrd ordenar la Variacion y en consecuencia se
modificard el Monto del Contrato basado en su propia
estimacion de los efectos de la Variacion sobre los costos del
Contratista.

Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion
no permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los
trabajos, no se solicitard cotizacion alguna y la Variacion se
considerard como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho la
Advertencia Anticipada pertinente.

En el caso de contratos basados en la ejecucion de las Obras,
cuando los trabajos correspondientes a la Variacién coincidan
con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y Precios si, a
juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucién no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la Subclausula
38.1, para calcular el valor de la Variacién se usara el precio
indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se
modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de
los trabajos correspondientes a la Variacién no coincidiera con
los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberé
proporcionar una cotizacion con nuevos precios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, el Calendario de Actividades,
el Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras una
proyeccion actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyeccion
debera incluir diferentes monedas segun se estipulen en el
Contrato, convertidas segun sea necesario utilizando las tasas
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38. Certificados de Pago

39. Pagos

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

39.1.

39.2.

de cambio del Contrato. De acuerdo a las CEC.

El Contratista presentard al Gerente de Obras cuentas
semanales, quincenales o mensuales por el valor estimado de
los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas
previamente certificadas.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera:

a. En el caso de contratos basados en la ejecucién de las
Obras, el valor de las cantidades terminadas de los
rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en
un certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier
rubro que se hubiera certificado anteriormente en
consideracion de informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones. ElI Contratante pagard al Contratista los
montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 15
dias siguientes a la fecha de cada certificado conforme a lo
indicado en el Anexo 3. PROTOCOLO PARA LA
SUPERVISION, RECEPCION Y PAGO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Si el
Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente
debera pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado.
El interés se calculard a partir de la fecha en que el pago
atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el
pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para
préstamos comerciales para cada una de las monedas en las
cuales se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Mediador,
se le pagara interés al Contratista sobre el pago demorado
como se establece en esta clausula. El interés se calculara a
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40. Eventos Compensables

39.3.

39.4.

40.1.

40.2.

40.3.
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partir de la fecha en que se deberia haber certificado dicho
incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos Yy
deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
que comprenden el Precio del Contrato. De acuerdo a lo
estipulado en las CEC.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los

cuales no se indicé precio o tarifa y se entendera que estan
cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato.

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

(@ El Gerente de Obras ordena una demora de las Obras sin

justificacion.

(b) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al

descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

(c)  El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar

con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales o
extraordinarios que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(d) Elanticipo se paga atrasado.

(e) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los

riesgos del Contratante.

(f)  El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la

emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha
Prevista de Terminacion, se podra aumentar el Monto del
Contrato y/o se podra prolongar la Fecha Prevista de
Terminacion. ElI Gerente de Obras decidira si el Monto del
Contrato debera incrementarse y el monto del incremento, y si
la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué
medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
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41. Impuestos

42. Retenciones

43. Liquidacién por Dafios
y Perjuicios

40.4.

41.1.

42.1.

42.2.

43.1.

proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y
ajustard el Monto del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara su
propia estimacioén y ajustara el Monto del Contrato conforme
a esta. ElI Gerente de Obras supondrd que el Contratista
reaccionard en forma competente y oportunamente frente al
evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Gerente de Obras.

El Gerente de Obras deberé ajustar el Monto del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
altimo Certificado de Terminacion. El ajuste se hard por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CEC hasta que las
Obras estén terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente
de Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las
Obras de conformidad con la Subclausula 48.1 de las CGC,
se le pagaré al Contratista la mitad del total retenido y la otra
mitad cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya
certificado que todos los defectos notificados al Contratista
antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos. El
Contratista podra sustituir la retencion con una garantia
bancaria “contra primera solicitud”.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme a la tarifa por dia establecida en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con
respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de
dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado en
las CEC. El Contratante podra deducir dicha indemnizacién de
los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y
perjuicios no afectara las obligaciones del Contratista.
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43.2. Si después de hecha la liquidacién por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de
Obras debera corregir en el siguiente certificado de pago, los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. Se deberén
pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso,
calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la fecha
de reembolso, a las tasas especificadas en la Subclausula 39.1
de las CGC.

44. Pago de Anticipo 44.1. El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de alguna de las
Garantias estipuladas en las CEC en los mismos montos y
monedas del anticipo. La garantia debera permanecer vigente
hasta que el anticipo pagado haya sido amortizado, El anticipo
no devengara intereses.

44.2. EIl Contratista deberad usar el anticipo Unicamente para pagar
Equipos, Planta, Materiales y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para
tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u
otros documentos al Gerente de Obras.

44.3. El anticipo sera amortizado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni
sus amortizaciones para determinar la valoracion de los
trabajos realizados, Variaciones, Eventos Compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

45. Garantias 45.1. El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento y Vicios Ocultos a méas tardar en la fecha
definida en la Carta de Aceptacion y por el monto estipulado
en las CEC, emitida por un institucién bancaria o compafiia
afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Monto
del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento y
Vicios Ocultos excedera en 12 meses la fecha de emision del
Certificado de Terminacion de las Obras.

46. Trabajos por dia 46.1. Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por dia indicadas
en la Carta de Oferta se aplicaran sélo cuando el Gerente de
Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por
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escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que se han de
pagar de esa manera.

46.2. El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como trabajos por dia. EI Gerente de Obras debera
verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes después de
haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen
para este propdsito.

46.3. Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios
correspondientes.

47. Costo de Reparaciones 47.1. El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del periodo de
responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y dafios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato
48. Terminacion de las 48.1. Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras,
Obras le solicitard al Gerente de Obras que emita un Certificado de
Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo emitira
cuando haya verificado que las Obras estan terminadas.

49. Recepcion de las Obras 49.1. EIl Contratante recepcionara las Obras dentro de los siete dias
siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el
Certificado de Terminacion de las Obras

50. Liquidacion Final 50.1. El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un
estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista
considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos. El
Gerente de Obras emitira un Certificado de Responsabilidad
por Defectos y certificard cualquier pago final que se adeude al
Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente
de Obras debera emitir y hacer llegar al Contratista, dentro de
dicho plazo, una lista que establezca la naturaleza de las
correcciones 0 adiciones que sean necesarias. Si después de
que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final
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51. Manuales de Operacion
y de Mantenimiento

52. Rescision del Contrato

51.1.

51.2.

52.1.

52.2.

Seccién VII. Condiciones Generales del Contrato

aun no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste
decidira el monto que debera pagarse al Contratista, y emitira
el certificado de pago.

Si se solicitan manuales de operacién y mantenimiento
actualizados, el Contratista los proporcionard en las fechas
estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los manuales de operacion y
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en las
CEC, segun lo estipulado en la subclausula 51.1 de las CGC,
0 no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendré la
suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden
al Contratista.

El Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran los
siguientes sin que éstos sean los Unicos:

(@ el Contratista suspende los trabajos sin justificacion y
cuando el Programa vigente no prevé tal suspension y
tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista sin justificacion,
detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro
de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 45 dias
siguientes a la fecha de emision del certificado por el
Gerente Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento  fundamental del Contrato, y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Gerente de Obras en la
notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en
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52.3.

52.4.

52.5.

53. Fraude y Corrupcion 53.1.

53.2.

53.3.

el Contrato;

(9) el Contratista ha demorado la terminacién de las Obras

por el nimero de dias para el cual se puede pagar el
monto maximo por concepto de dafos y perjuicios, segun
lo estipulado en las CEC.

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en

practicas corruptas o fraudulentas al competir por el
Contrato 0 en su ejecucion segun lo estipulado en la
Subcléusula 53.1 de las CGC.

Si el Gerente de Obras tiene conocimiento o detecta un
incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las
indicadas en la Subclausula 52.2 de las CGC arriba, el Gerente
de Obras deberd decidir si el incumplimiento es ono
fundamental.

No obstante, lo anterior, el Contratante podra rescindir el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratante determina que el Contratista y/o cualquiera
de su personal, o sus agentes, 0 subcontratistas, o
proveedores de servicios o proveedores de insumos y/o sus
empleados ha participado en actividades corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas al
competir por el Contrato en cuestion, el Contratante podra
rescindir el Contrato y expulsar al Contratista del Sitio de las
Obras dandole un preaviso de 14 dias. En tal caso, se
aplicaran las provisiones incluidas en la Clausula 52 de la
misma manera que si se hubiera aplicado lo indicado en la
Subcléausula 52.5 (Rescision del Contrato)

Si se determina que algun empleado del Contratista ha
participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas durante la ejecucion de las Obras,
dicho empleado debera ser removido de su cargo segun lo
estipulado en la Clausula 9.

Para efectos de esta Subclausula:

Q) “practica corrupta” significa el ofrecimiento,
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suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin
de influir impropiamente en la actuacion de otra
persona’.

(i) “practica fraudulenta” significa cualquiera actuacion
u omision, incluyendo una tergiversacion de los
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o
intenta desorientar a otra persona con el fin de
obtener un beneficio financiero o de otra indole, o
para evitar una obligacion'®;

(iii)  “practica de colusion- significa un arreglo de dos o
mas personas™ diseflado para lograr un proposito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persona;

(iv)  “practica coercitiva” significa el dafio o amenazas
para dafiar, directa o indirectamente, a cualquiera
persona, 0 las propiedades de una persona®?, para
influenciar impropiamente sus actuaciones.

(V) “practica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o
escondimiento deliberados de evidencia
material relativa a una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por
parte del Banco, de alegaciones de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas 0 de
colusion; y/o la amenaza, persecucién o
intimidacion de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre
asuntos relevantes a la investigacion o lleve a
cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos del
Banco a inspeccionar y auditar de

10

11

12

“Persona” se refiere a un funcionario publico y/o representante que actla con relacion al proceso de contratacién o la
ejecucion del contrato. En este contexto, “funcionario publico y/o representante” incluye a personal del Banco
Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.
“Persona” significa un funcionario publico y/o representante; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al
proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a
influenciar el proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos y/o
representante) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.
“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
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54. Pagos Posteriores a la 54.1.

Rescisién del Contrato

54.2.

55. Derechos de Propiedad  55.1.

56. Liberacion de 56.1.

Cumplimiento

57. Suspension del 57.1.

Préstamo o Crédito del
Banco

conformidad con la subclausula 22.2.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en
el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho certificado,
y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que
aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado.
No correspondera pagar indemnizaciones adicionales por
dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera
efectuarse al Contratista, la diferencia constituird una deuda a
favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Gerente de Obras deber& emitir un certificado
por el valor de los trabajos realizados, los materiales
ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos vy la
repatriacion  del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras,
menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos y las Obras se consideraran de propiedad
del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista
debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio
de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de frustracion,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes
de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran
adquirido compromisos.

En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos
al Contratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual se
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destinaba a pagar al Contratista:

(@ ElI Contratante estd obligado a notificar al Contratista

(b)

sobre dicha suspension en un plazo no mayor a 7 dias
contados a partir de la fecha de la recepcion por parte del
Contratante de la notificacion de suspension del Banco
Mundial.

Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 39.1, el Contratista
podra emitir inmediatamente una notificacion para
terminar el Contrato en el plazo de 14 dias.
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Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (d)

La Institucion Financiera es Banco Mundial

CGC 1.1 (r)

El Contratante es Nacional Financiera, S.N.C., en su caracter de Fiduciaria del
Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica. Con Domicilio en Mariano
Escobedo No. 420, col. Anzures, Del Miguel Hidalgo. C.P. 11590, Ciudad de
México.

El representante autorizado es el Dr. Carlos Ledn Hinojosa.

CGC 1.1 (v)

La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es 11 semanas
contados a partir del dia siguiente del inicio de la obra.

CGC 1.1 ()

El Gerente de Obras es Ing. Ramén Sanchez Villanueva

CGC 1.1 (aa)

El Sitio de las Obras esta ubicada la Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
en las colonias indicadas en el Anexo 2. NOMBRE Y UBICACION DE CADA
UNA DE LAS VIALIDADES Y TRAMOS DONDE SE EJECUTARAN LOS
TRABAJOS.

CGC 1.1 (cc)

La Fecha de Inicio es Al dia siguiente de haber recibido el pago del anticipo.

CGC 1.1 (go)

Las Obras consisten en: La desinstalacion de 10,923 luminarios de alta intensidad
de descarga, la instalacion y puesta en operacion de 10,923 luminarios de alta
eficiencia a base de diodos emisores de luz “LED’s”; el “desrame” de 622 arboles
que impiden una adecuada iluminacion de las calles; asi como, la instalacién de
tierras fisicas (incluye el cableado desde la luminaria hasta la conexién en la
varilla de la tierra fisica), todos estos trabajos se realizaran en 43 colonias de la
Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de México. De igual forma, se considera el
cumplimiento de los “requisitos sociales y ambientales” aplicables al Sub-
proyecto, segun lo establecido en el Marco de Gestibn Ambiental y Social del
Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios.

CGC 2.2

Las secciones de las Obras que seran recepcionadas con fechas de terminacion
distintas a la de la totalidad de las Obras son como se establezca en la Seccion V.
Formularios de la Oferta, Cronograma de suministro, instalacion y puesta en
operacion de los luminarios:

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

a. Convenio.
b. La Carta de Aceptacién de la Oferta.
C. La Carta de Oferta.

d. Las enmiendas No. | |.
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e. Las Condiciones Especiales del Contrato;
f. Las Condiciones Generales del Contrato;
g. Las Especificaciones;

h. Los Formularios de la Oferta completados,

i.  ANEXO 1. RUTA CRITICA PROPUESTA PARA LA
CARACTERIZACION DEL SUBPROYECTO CONFORME
AL MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
(MGAS)

J- ANEXO 2. NOMBRE Y UBICACION DE CADA UNA DE
LAS VIALIDADES Y TRAMOS DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS

K. ANEXO 3. PROTOCOLO PARA LA SUPERVISION,
RECEPCION Y PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO

l. ANEXO 4. MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA

m. Garantia de Cumplimiento y Vicios Ocultos.

n. Garantia de Anticipo.

0. Carta de garantia de los equipos (Luminarios Led’s).

p. Carta Compromiso para cumplimiento de garantias.

g. Protocolo de Pruebas para la Aceptacion del Alumbrado Pdblico en

su Conjunto.

CGC3.1l El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato y la oferta es
Espafiol
La ley que gobierna el Contrato es Codigo Civil para el Distrito Federal con
jurisdiccion y competencia en la Ciudad de México

CGC5.1 El Gerente de Obras no podréa delegar alguno de sus deberes y responsabilidades.

CcGC8.1 Lista de Otros Subcontratistas. EI Contratista debera entregar al Contratante la lista
de los subcontratistas

CGC 131 Los seguros que debera contratar el Contratista son:

(@) Pérdida, robo o dafio a las Obras, Planta, Materiales o al producto a
suministrar ocurridos durante fabricacion, adquisicion, transporte,
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almacenamiento y entrega,

(b) Obligaciones de seguridad social de todo el personal involucrado en el
servicio.

(© pérdida o dafios a los Equipos;

(d) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato,

(e)  Cualquier dafio ambiental que causado por los trabajos realizados de
acuerdo con el Marco de Gestion Ambiental y Social (Anexo 1.
RUTA CRITICA PROPUESTA PARA LA
CARACTERIZACION DEL SUBPROYECTO CONFORME
AL MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
(MGAYS)).

) lesiones personales o muerte.

CGC 141

Los Informes del Sitio de las Obras son:

Anexo 2. NOMBRE Y UBICACION DE CADA UNA DE LAS VIALIDADES
Y TRAMOS DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

Los que elabore el Contratista con informacion recabada de la visita del Sitio de la
Obra.

CGC 20.1

La(s) fecha(s) de acceso al sitio de las Obras seré al dia siguiente a la fecha del pago
del anticipo.

CGC23.1y
CGC 23.2

El Mediador sera:
Lic. Carlos Arturo Matsui Santana
Mediador No. 112 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Los honorarios del Mediador seran los que se indiquen al momento de aceptar el
mecanismo de solucidn de controversias.

CGC 243

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Mediador seran: los que se
indiquen al momento de aceptar el mecanismo de solucion de controversias.

CGC24.4

Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, publicada el 8 de enero de 2008 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México.

El lugar de la mediacion sera: Ciudad de México, México
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B. Control de Plazos

CGC 25.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras
dentro de 5 dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

CGC 25.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 15 dias.

El monto que seréa retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado
sera del 1% del valor del monto del certificado de pago.

C. Control de la Calidad

CGC 321 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de 12 meses
D. Control de Costos
CGC 34.2 La moneda del Pais del Contratante es: Pesos, Moneda Nacional
CGC37.1 Las proyecciones de flujo de efectivos: NO APLICA.
CGC 39.3 Moneda que amparan el monto del Contrato: Pesos Mexicanos
CGC 421 La proporcion que se retendra de los de pagos es: NO APLICA.
CGC 431 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios serd del 3 al millar por dia de

retraso y el importe total no deberé exceder del 10% del monto total del contrato.

CGC 441 El pago por anticipo sera de 20% del valor total del contrato y se pagara(n) al
Contratista a méas tardar dentro de los 5 dias siguientes a la firma del contrato y
entrega de las garantias de “Anticipo” y “Cumplimiento y Vicios Ocultos”, asi como
de la factura, misma que debera cumplir con todos los requisitos de las Leyes
fiscales y estar debidamente llenada.

CGC45.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento y de Vicios Ocultos es del 20% sobre el
monto total del Contrato en Pesos, Moneda Nacional.

a) Carta de crédito irrevocable;

b) Garantia bancaria;

C) Fianza emitida por una institucion reconocida en México;
d) Cheque de caja; o

e) Cheque certificado

Para el caso de la Garantia Bancaria y Fianza se usara alguno de los formularios de
la Seccion 1X. Formularios del Contrato.

La Garantia deberd ser emitida por una institucién de prestigio de México. En
cualquier caso, el formulario debera incluir el nombre completo del Contratista.

La Garantia debera constituirse a favor de: Nacional Financiera, Sociedad
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Nacional de Crédito en su Caracter de Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro
de Energia Eléctrica.

E. Terminacion del Contrato

CGC5h11 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberdn presentarse a mas tardar
quince (15) dias después de la conclusion de los trabajos

CGC51.2 La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los manuales de
operacion y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 51.1 es del 3% del
monto del valor total del Contrato.

CGC52.2(g) | El ntmero méximo de dias es 28 dias; consistente con la Subclausula 43.1 sobre
liquidacion por dafios y perjuicios.

CGC5H4.1 El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas, y que representa lo

que le costaria adicionalmente al Contratante su terminacion es 10% del valor total
del contrato.
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Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial del Contratante]
[Indique la fecha]

A [Indique el nombre y la direccién del Licitante seleccionado]
Asunto: ........ [Indique el numero de identificacion y el titulo del Contrato]

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con

fecha.......... [indique la fecha] para la ejecucion del....... [indique el nombre del Contrato y el
numero de identificacion, tal como se emitié en el Anexo de la Oferta] por el Monto Aceptado del
Contrato equivalente a ....... [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominacion de

la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a
los Licitantes.

Por este medio les solicitamos presentar el convenio debidamente firmado, la Garantia de
Cumplimiento y Vicios Ocultos, y la garantia de anticipo dentro de los siguientes 15 dias de
conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el Formulario para la Garantia de
Cumplimiento incluido en esta Seccion IX. Formularios del Contrato del Documento de Licitacion.
[Seleccione una de las siguientes opciones]

(Aceptamos la designacion del Lic. Carlos Arturo Matsui Santana, Mediador No. 112 del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como Mediador.

Firma Autorizada
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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Convenio

Por cuanto el....... [indique el dia]........ de....... [indique el mes], de ........ [indique el afio] se ha
ejecutado el PRESENTE CONVENIO entre .......... [indique el nombre del Contratante] (en
adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y .......... [indique el nombre del Contratista]
(en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute......... [indique el nombre y el
numero de identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha
aceptado la Carta de Oferta para la ejecucién y terminacién de dichas Obras y la subsanacion de
cualquier defecto de las mismas;

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que En este
Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se
les ha asignado en las Condiciones del Contrato a las que se hace referencia en adelante.

2. Los documentos relacionados en las CGC 2.3 deberan ser considerados parte integral de este
Convenio.

3. En retribucidn a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucién por la
ejecucidn y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Monto del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el
plazo y en la forma establecidas en éste.

En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a las regulaciones
de.... [Nombre del pais Prestatario]... en el dia, mes y afio antes indicados.

Firmado, por: ................oell Firmado, por: .........cooviiiiiiii
por y en representacion del Contratante por y en representacion del Contratante
en presenciade: ................. en presenciade: .................

Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha Testigo, Nombre, Firma, Direccion, Fecha
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Garantia Bancaria de Cumplimiento y de Vicios Ocultos
[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito en su Caréacter de Fiduciaria
del Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica.............

T = O PP

Garantia de Cumplimiento y vicios ocultos No. ....................

Se nos ha informado que............ [indigue el nombre del Contratista/............. (en adelante
denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No............... [indique el namero referencial
del Contrato].......... de fecha ......................... con ustedes para la ejecucion de

............... [indique el nombre del Contrato y una breve descripcion de las Obras] en adelante “el
Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de
Cumplimiento y de vicios ocultos.

A solicitud del Contratista, nosotros............. [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o0 sumas, que no exceda(n) un monto total
de............ [indique la cifra en nimeros y palabras],* la cual ser4 pagada por nosotros en los tipos y
proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de
su primera solicitud por escrito, acompafiada de una comunicaciéon escrita que declare que el
Contratista esta incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del
Contrato, sin argumentaciones ni objeciones caprichosas, sin necesidad que se tenga que sustentar su
demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirara a mas tardar el [indicar el dia] dia de [indicar el mes] del [indicar el afio],", y
cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucién en o antes de esta
fecha.

Esta garantia se mantendra vigente a partir de la firma del Contrato y hasta doce meses después,
contados a partir de la fecha en que el Beneficiario le haya entregado por escrito al Contratista el
Certificado de Terminacion de Obras, a su entera satisfaccion; cualquier reclamacion de pago bajo esta
garantia debera ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha.

3 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y
denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.
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Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 458. (ICC, por sus
siglas en inglés) con excepcion del parrafo (ii) del sub articulo 20(a).

[Sello y Firma(s) del Banco]

Nota: los textos en italicas tienen el Unico proposito de guiar a quién prepare esta garantia y, por lo
tanto, no deben ser incluidos en la version final de este documento.
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Fianza de Cumplimiento y de Vicios Ocultos

Conceptos que deben contener las fianzas para garantizar el debido cumplimiento de los Contratos
celebrados con proveedores, o prestadores de servicios.

[Nombre o Razon Social de la Afianzadora]

En ejercicio de la autorizacion que le otorgé el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Credito Publico, en los términos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $ (Monto de la fianza con numero y
letra en pesos, moneda nacional) ante, a favor y a disposicion de Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito en su Caracter de Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energia
Eléctrica, con domicilio en Mariano Escobedo No. 420, Colonia Anzures, C.P. 11590, Delegacion
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, para garantizar por (Nombre del Contratista), el debido
cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones y obligaciones contraidas mediante el
Contrato [nombre del contrato] de fecha [indicar dia, mes y afio] celebrado entre el beneficiario y
nuestro fiado.

El Contrato citado tiene por objeto ejecutar (Describir las obras y bienes a ejecutar) y su monto
asciende a la cantidad de $ (Monto del Contrato con nimero y letra).

Esta fianza se mantendra vigente a partir de la firma del Contrato y hasta doce meses después,
contados a partir de la fecha en que el Beneficiario le haya entregado por escrito a nuestro fiado el
Certificado de Terminacion de Obras, a su entera satisfaccion (Describir las obras y bienes a
ejecutar); cualquier reclamacion de pago bajo esta garantia debera ser recibida por nosotros en esta
oficina en o antes de esa fecha

Esta fianza garantiza la total y correcta ejecucion de (Describir las obras y bienes a ejecutar) objeto
del Contrato, aun cuando parte de ellas se subcontraten, esta fianza se expide de entera conformidad
con las clausulas del Contrato garantizado.

La institucion afianzadora acepta que para hacer efectiva cualquier reclamacion de pago con cargo a
la presente pdliza de fianza, se sometera a eleccion del Beneficiario al procedimiento de ejecucion
previsto en el articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y al (Sefialar el
Reglamento del Articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el Cobro de Fianzas
Otorgadas a Favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,
Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros o el
ordenamiento legal vigente aplicable) o en su caso, al procedimiento establecido en el articulo 279
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

De acuerdo con el parrafo anterior, si el Beneficiario elige utilizar el procedimiento establecido en el
articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cualquier reclamacién de pago con
cargo a la presente pdliza de fianza, debera ser presentada por el Beneficiario directamente a la
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Institucién afianzadora, en su oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio, acompafiando la
documentacion y demas elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad
de la obligacion garantizada por la fianza.

La institucion afianzadora podré solicitar al Beneficiario informacion o documentacion adicional
necesarias para acreditar el reclamo, para lo cual dispondra para tal efecto, de un plazo de quince (15)
dias naturales contados a partir de la fecha de recepcion de la reclamacion. En este caso, el
Beneficiario tendra un término de quince (15) dias naturales para proporcionar la documentacion e
informacion adicional requerida, y de no hacerlo en dicho término, se tendra por integrada la
reclamacion.

Si la institucion afianzadora no hace uso del derecho a que se refiere el parrafo anterior, se tendra por
integrada la reclamacion del beneficiario.

Una vez integrada la reclamacion en términos de los dos pérrafos anteriores, la institucion de fianzas
tendra un plazo de treinta (30) dias naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la
reclamacion para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las
razones, causas 0 motivos de su improcedencia.

En caso de inconformidad por parte del Beneficiario a la negativa de pago de la reclamacion por la
institucion afianzadora, las partes acuerdan someter sus diferencias al procedimiento arbitral, mismo
que se substanciara, ante la Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de los
Servicios Financieros, segun lo dispuesto en lo conducente a dicho procedimiento arbitral por el
articulo 72-Bis de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y las Reglas
de Procedimiento a que se refiere el mismo articulo.

La fianza expedida conforme al presente Contrato debera disponer en su texto/clausulado “que no
podra ser reducida o cancelada sin la autorizacidn previa vy por escrito del Beneficiario.

Asimismo, se compromete a pagar al Beneficiario el cien por ciento (100%0) del
Importe garantizado, en caso de cualquier incumplimiento de nuestro fiado al
Contrato, quedando sin efecto alguno el principio de proporcionalidad.
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito en su Caracter de Fiduciaria
del Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica,...............

T = PSP

Garantia por pago ANtICIPO NO. ...... oot e et e e e e e e e e e e e,

Se nos ha informado que...... [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes ¢l contrato No. .....[nUmero de referencia del contrato] de fecha ........ [indique

la fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion
de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dard al Contratista un
anticipo por una suma de.... [indique la suma y moneda en cifras pesos, moneda nacional]
.......... ( [moneda en palabras] contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas
indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros....... [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan
un monto total de............... [indique la suma y moneda en cifras y en palabras] .......... ( [moneda
en palabras], la cual sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el
Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito,
acompafiada de una comunicacion escrita que declare que el Contratista ha utilizado el pago de
anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecucion de las Obras, sin argumentaciones ni
objeciones caprichosas, sin necesidad que se tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en
ese sentido..

Como condicidn para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero....... [indique el
namero de la cuenta] en el [indique el nombre y direccién del banco].

Asimismo, se compromete a pagar al Beneficiario el cien por ciento (100%) del importe
garantizado, en caso de cualquier incumplimiento del Contratista respecto al anticipo recibido,
guedando sin efecto alguno el principio de proporcionalidad.

Esta garantia expirara, a mas tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de
Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio total del Contrato ha sido certificado
para pago, o en el [indique el nimero] dia del ...... [indique el mes] de .... [indique el afio]*....., lo

> El Garante deber4 indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las

monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Comprador.

Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberd advertir que, en caso de una
prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final

16
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que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta
oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacion No. 458.

[Sello y Firma(s) del Banco]

del penultimo parrafo. “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]
[ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos serd presentada antes de
que expire la Garantia.”
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Fianza por Pago de Anticipo

Conceptos que deben contener las fianzas para garantizar el debido cumplimiento de los Contratos
celebrados con proveedores, o prestadores de servicios.

[Nombre o Razén Social de la Afianzadora]

En ejercicio de la autorizacion que le otorgo el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $ (Monto de la fianza con nimero y
letra en pesos, moneda nacional) ante, a favor y a disposicion de Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito en su Caracter de Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energia
Eléctrica, con domicilio en Mariano Escobedo No. 420, Colonia Anzures, C.P. 11590, Delegacion
Miguel Hidalgo, Ciudad de Meéxico,, para garantizar por (Nombre del Contratista), el correcto y
debido uso del pago del anticipo del Contrato [nombre del contrato] de fecha [indicar dia, mes y afio]
celebrado entre el beneficiario y nuestro fiado.

El Contrato citado tiene por objeto ejecutar (Describir las obras y bienes a ejecutar) y su monto de
pago de anticipo es la cantidad de $ (Monto del Contrato con nimero y letra).

Esta fianza se mantendré vigente a partir de la firma del Contrato y hasta el recibo en nuestra
institucién afianzadora de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80)
por ciento del Precio total del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el nimero] dia
del ...... [indique el mes] de .... [indique el afio]*"....., lo que ocurra primero.

La institucion afianzadora acepta que para hacer efectiva cualquier reclamacion de pago con cargo a
la presente pdliza de fianza, se sometera a eleccion del Beneficiario al procedimiento de ejecucion
previsto en el articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y al (Sefialar el
Reglamento del Articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el Cobro de Fianzas
Otorgadas a Favor de la Federacion, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,
Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros o el
ordenamiento legal vigente aplicable) o en su caso, al procedimiento establecido en el articulo 279
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

De acuerdo con el parrafo anterior, si el Beneficiario elige utilizar el procedimiento establecido en el
articulo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cualquier reclamacién de pago con
cargo a la presente pdliza de fianza, debera ser presentada por el Beneficiario directamente a la

17

Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberd advertir que, en caso de una

prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final
del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]
[ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensidn, la que nos sera presentada antes de

que expire la Garantia.”



Seccién I1X. Formularios del Contrato 140

Institucién afianzadora, en su oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio, acompafiando la
documentacion y demas elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad
de la obligacion garantizada por la fianza.

La institucion afianzadora podré solicitar al Beneficiario informacion o documentacion adicional
necesarias para acreditar el reclamo, para lo cual dispondra para tal efecto, de un plazo de quince (15)
dias naturales contados a partir de la fecha de recepcion de la reclamacion. En este caso, el
Beneficiario tendra un término de quince (15) dias naturales para proporcionar la documentacion e
informacion adicional requerida, y de no hacerlo en dicho término, se tendra por integrada la
reclamacion.

Si la institucion afianzadora no hace uso del derecho a que se refiere el parrafo anterior, se tendra por
integrada la reclamacion del beneficiario.

Una vez integrada la reclamacion en términos de los dos pérrafos anteriores, la institucion de fianzas
tendra un plazo de treinta (30) dias naturales, contados a partir de la fecha en que fue integrada la
reclamacion para proceder a su pago, 0 en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las
razones, causas 0 motivos de su improcedencia.

En caso de inconformidad por parte del Beneficiario a la negativa de pago de la reclamacion por la
institucion afianzadora, las partes acuerdan someter sus diferencias al procedimiento arbitral, mismo
que se substanciara, ante la Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de los
Servicios Financieros, segun lo dispuesto en lo conducente a dicho procedimiento arbitral por el
articulo 72-Bis de la Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y las Reglas
de Procedimiento a que se refiere el mismo articulo.

La fianza expedida conforme al presente Contrato debera disponer en su texto/clausulado “que no
podra ser reducida o cancelada sin la autorizacion previa y por escrito del Beneficiario.

Asimismo, se compromete a pagar al Beneficiario el cien por ciento (100%0) del
Importe garantizado, en caso de cualquier incumplimiento de nuestro fiado al
Contrato, quedando sin efecto alguno el principio de proporcionalidad.
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Carta Compromiso para atencion y cumplimiento de Garantias.

At 'n: Delegaciéon Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

La sociedad denominada [indique el nombre del Contratista], se compromete a
la atencion y cumplimiento de garantias, en los términos que se sefialan en el cuerpo del presente.

(Datos para ser llenados por el Contratista)

Bien: Catalogo: Nombre del fabricante y/o
distribuidor: NUm. de serie: Calle y num. Colonia
/poblacion: Municipio: C.P. Ciudad:

Estado: Fecha de compra:

Sello y firma del Contratista.

Es del interés de mi representada, informarle que a partir de [indicar fecha], y una vez cumplidas con
todas las obligaciones pactadas en el contrato celebrado, entre mi representada y Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito en su Caracter de Fiduciaria del Fideicomiso para el
Ahorro de Energia Eléctrica, el Contrato No. [indique el namero referencial del
Contrato] de fecha[indicar fecha] para la ejecucién de [indique el nombre del
Contrato y una breve descripciéon de las Obras], la atencién y cumplimiento de las Garantias de
Cumplimiento y Vicios Ocultos mencionadas en la Seccion IX. Formularios del Contrato de las
Obras antes mencionadas, serd en los mismos términos establecidos, solo que directamente a través
de mi representada, y ya no a traves de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito en su
Caracter de Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica, por lo que pongo a
su disposicion la informacion de contacto.

[Referir los datos de la garantia de cumplimiento y vicios ocultos que entrego el

Contratista]

[indique el nombre del Contratista y su representante legal]

[ indique el [teléfono del Contratista]

[ indique la direccidn del Contratista)

[ indique la direccion de correo electrénico del representante legal])

[Firma del representante legal.]




Seccién X. Anexos 142

CUARTA PARTE
Informacion Complementaria

CUARTA PARTE Informacion Complementaria
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ANEXO 1.

RUTA  CRITICA  PROPUESTA  PARA LA
CARACTERIZACION DEL SUBPROYECTO CONFORME
AL MARCO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
(MGAS)

ANEXO 1. RUTA CRITICA PROPUESTA PARA LA CARACTERIZACION
DEL SUBPROYECTO CONFORME AL MARCO DE GESTION AMBIENTAL
Y SOCIAL (MGAS)
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Clasificacion de subproyectos en materia ambiental y social

1. Ruta Critica para la Caracterizacion del Subproyecto

Seccién X. Anexos

A continuacién, se presentan los requisitos minimos establecidos en la ruta critica del proyecto
conforme al Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS).

Ruta critica para la caracterizacion del subproyecto y asignacion de requisitos

Document

de exclusion CFI?

Preguntas 0 de Rgslmegta Instrucciones Requisito
consulta
1. El Subproyecto En caso aflrmlatl\_/kc))l, este
se encuentra en lista OYEES 11D 52 GIRIIE [P
C1 NO ser financiado por el Banco. NA

FIN DE
CLASIFICACION

LA

Continaa... RC2 —

Ruta critica para la caracterizacion del subproyecto y asignacion de requisitos

Preguntas DUAIIEND) | (Mt Instrucciones Requisito
de consulta | SI/NO

2. ¢El subproyecto
?;?)tr? Ia reﬁci:(l:?g:gg Afirmativa. Pasar a pregunta

s NA Sl 5(RC3) NA
energetica o Negativo. Pasar a pregunta 3
alumbrado g ' preg
publico municipal?
3. ¢El subproyecto
esta  relacionado
gﬁgrgéﬁcaﬁféenﬁz Afirmativa. Pasar a pregunta

NA NO 11 (RC 4) NA

procesos e Negativo. Pasar a pregunta 4
abastecimiento de g ' preg
agua potable vy
agua residual?
4. (El subproyecto
estd  relacionado Afirmativa. Pasar a pregunta
con la aplicacion de 16 (RC 5)
medidas de NA NO Negativo. NA
eficiencia FIN DE LA
energética en CLASIFICACION
edificios publicos?
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| Continiia... RC 3,405 —

Ruta critica para la caracterizacion del subproyecto y asignacion de requisitos

privados
implementarse?

para

Document Respuesta
Preguntas ode P Instrucciones Requisito
SI/NO
consulta
Afirmativo. Asignar
5. ¢El subproyecto requisito R1 y pasar a la
generard  residuos C2 SI pregunta 6 R1
peligrosos? Negativo. Pasar a pregunta
7
Afirmativo. Asignar
6. ¢El subproyecto requisito R2 y pasar a la
generara  residuos C3 Sl pregunta 7 R2
de manejo especial? Negativo. Pasar a pregunta
8
.7' "’EI subproyecto Afirmativo. Asignar
implica la .
e requisito R2 y pasar a la
utilizacion y/o
. C4 S pregunta 8 R3
almacenamiento de :
Negativo. Pasar a pregunta
productos 9
quimicos?
_ Afirmativo. Asignar
|8m ”"CEI proyectlg requisito R4 y pasar a la
pfica C5 Sl pregunta 9 R4
TP ot Negativo. Pasar a pregunta
trabajos en altura? 9 g ' preg
9. ¢El subproyecto
se realizara en un
sitio con  valor Afirmativo. Asignar
arqueoldgico, C6 NO requisito R5 R5
artistico o historico, Fin de la clasificacion
0 en su
colindancia?
10. ¢El subproyecto
utilizard o requiere
adquirir predios de C1 NO

FIN DE LA CLASIFICACION
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2. Requisitos Asignados
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| Tabla para registro de requisitos asignados al subproyecto evaluado

R1

Alta como generador de residuos peligrosos

Plan de manejo de residuos peligrosos (Constancia de
entrega a SEMARNAT)

SEGUIMIENTO. Copia de las Cédula de Operacion
Anual (COA) presentadas a la autoridad ambiental.

R2

Plan de manejo de RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL Constancia de entrega a autoridad local.

R3

Cumplir con las disposiciones establecidas en la NOM
— 005 -STPS-1998, relativa a las condiciones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo para el
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
quimicas peligrosas

R4

Cumplir con las disposiciones establecidas en la
NOM- 009-STPS-2011, condiciones de seguridad para
realizar trabajos en altura.

RS

Permiso del INAH o del INBA para realizar la obra.

R6

Cumplir con las disposiciones establecidas en la
NOM- 004-CNA-1996, requisitos para la proteccion
de acuiferos durante el mantenimiento y rehabilitacion
de pozos de extraccion de agua y para el cierre de
pozos en general.

NOTA IMPORTANTE:

El licitante deberd cumplir con los requisitos asignados conforme a los documentos de consulta

incluidos en el Marco de Gestion Ambiental v Social del Proyecto (MGAS), asi como los

lineamientos y buenas préacticas incluidas en el mismo documento. El Marco de Gestion

Ambiental y Social del Proyecto (MGAS) se encuentra disponible en la siguiente direccion

electronica:

presemdmh.fide.org.mx
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3. Ficha Técnica Ambiental y Social

Proyecto de Alumbrado Publico en la Delegacién Miguel Hidalgo, Ciudad de México

FICHA TECNICA AMBIENTAL Y SOCIAL DEL SUBPROYECTO |

NO. DE EXPEDIENTE FECHA:

NOMBRE DEL Proyecto de Alumbrado Publico en la delegacion Miguel Hidalgo,
SUBPROYECTO CDMX
TIPO | (Sefiale con una x) (x) Alumbrado Publico
() Eficiencia Energética en los procesos de abastecimiento de
agua potable y agua residual.
() Medidas de eficiencia energética en edificios publicos,
como la iluminacion eficiente y aislamientos térmicos,
entre otros.

UBICACION:
e Municipio Delegacion de la Miguel Hidalgo, CDMX
e Sitio de realizacién de la
obra
¢, Se requiere usar o comprar NO

predios privados para
implementar alguna actividad
del proyecto?

¢ Existe colindancia con areas NO
naturales protegidas
(especifica)?

Breve descripcion del La desinstalacion de 10,923 luminarios de alta intensidad de
subproyecto descarga, la instalacién y puesta en operacion de 10,923 luminarios de
alta eficiencia a base de diodos emisores de luz “LED’s”; el
“desrame” de 622 arboles que impiden una adecuada iluminacion de
las calles; asi como, la instalacion de tierras fisicas (incluye el
cableado desde la luminaria hasta la conexion en la varilla de la tierra
fisica), y la modificacion de la orientacion de 486 luminarios, todos
estos trabajos se realizardn en 43 colonias de la Delegacion Miguel
Hidalgo, Ciudad de Meéxico. De igual forma, se considera el
cumplimiento de los “requisitos sociales y ambientales” aplicables al
Sub-proyecto, segun lo establecido en el Marco de Gestion Ambiental
y Social del Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en

Municipios.
Productos quimicos que Nombre comercial o Capacidad para almacenar
utilizara y almacenara: Quimico
e Pinturas Pinturas
e Solventes Solventes
e Limpiadores Otros productos quimicos
e Desengrasantes




149

Seccién X. Anexos

e Removedores

e Lubricantes

e Combustibles

e Otros productos
guimicos

Generacion estimada de
residuos peligrosos:

e Residuos de pinturas

e Solventes sucios

e Envases de pinturay
solventes
Aceites gastados
Impregnados
Lamparas fluorescentes
Mercurio
Balastros
Asbestos
Cables
Transformadores
Lamparas
otros residuos peligrosos

Nombre del Residuo

Mercurio

Balastros

Lamparas

Cables

Otros residuos peligrosos

Cantidad estimada semanal

Generacion estimada de
Residuos de Manejo Especial.
e Residuos de demolicion
e Metales en brazoy
postes de demolicion de
alumbrado publico
e Sobrantes de materiales
e Equipos obsoletos
e Otros residuos de
manejo especial

Nombre del Residuo

Equipos obsoletos

Metales en brazo y postes de
demolicion de alumbrado
publico

Cantidad estimada semanal

¢Existen en el sitio donde se
realizaréa el subproyecto o en su
proximidad zonas
arqueoldgicas, zonas sagradas o
bienes culturales reconocidos
por el INAH o la poblacion; o
monumentos o edificios con
valor histérico o artistico que
pueda  afectarse  por el
subproyecto? (especifique
cudles y su ubicacion)

No

¢ Tiene el promotor un sitio
para acumular residuos?

Si

¢ Se debe hacer un PGA para el

Si
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manejo de residuos?

Existe un responsable
ambiental en la empresa del
promotor

Si

Comentarios sobre el riesgos
ambiental y social del
subproyecto

El que suscribe, promotor del proyecto y responsable del llenado de la presente ficha, declaro bajo
protesta de decir verdad que a mi leal saber y entender, la informacion aqui presentada es veridica y
completa, y me comprometo a presentar los comprobantes correspondientes en el momento en que me

sean solicitados

Nombre del promotor

Cargo
Firma Fecha:
Envio de copia de ficha a quienes | Nombres Firma: Fecha:
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ANEXO 2.

NOMBRE Y UBICACION DE CADA UNA DE LAS
VIALIDADES Y TRAMOS DONDE SE EJECUTARAN LOS
TRABAJOS

ANEXO 2. NOMBRE Y UBICACI(')N'DE CADA UNA DE LAS VIALIDADES
Y TRAMOS DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS
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1. Objetivo

El objetivo de este anexo, es sefialar la ubicacion de todos y cada uno de los 10,923 luminarios
considerados en el proyecto de Alumbrado Publico de la Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, especificando sus caracteristicas como tipo de luminario, potencia, altura de montaje,
distancia interpostal, longitud de brazo, tipo de vialidad, tipo de pavimento y su distribucion en las 43
colonias designadas.

De igual manera, en formato digital se indica la ubicacion georreferenciada de los luminarios que
actualmente se encuentran instalados, mismos que seran sustituidos por luminarios tipo Led de alta
eficiencia.

presemdmbh.fide.org.mx

En la siguiente tabla se enlistan las colonias con los detalles de instalacion de luminarios LED.
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Colonia T_ip(_) de Ti_po de leImEIjO de Ancho_ de Tip_o de_ '[ipo de Poter_1cia Distribl_Jciér) Altura _de Longitud Distancia Tot_al dg
Vialidad Pavimento Carriles carril Luminario || LAmpara || Nominal || del Luminario | montaje de Brazo | Interpostal | Luminarias
Agricultura Secundaria R2 2 3.0m COBRA ADMC 140 W Pareada 9.0m 0.5m 30.0m 1
Agricultura Secundaria R2 2 3.0m COBRA ADMC 140 W Pareada 9.0m 1.0m 300m 1
Agricultura Secundaria R2 2 3.0m COBRA ADMC 140 W Pareada 9.0m 10m 35.0m 6
Agricultura Secundaria R2 2 3.0m COBRA ADMC 140 W Pareada 9.0m 3.0m 30.0m 50
Agricultura Secundaria R2 2 3.0m COBRA ADMC 140 W Pareada 9.0m 3.0m 35.0m 32
Agricultura Secundaria R2 2 3.0m COBRA ADMC 140 W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 2
Agricultura Secundaria R2 2 3.0m COBRA ADMC 140 W Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 2
Agricultura Secundaria R2 2 3.0m COBRA ADMC 140 W Unilateral 9.0m 1.0m 300m 1
Agricultura Secundaria R2 2 3.0m COBRA ADMC 140 W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 20
Agricultura Secundaria R2 3 3.0m COBRA ADMC 140 W Tres Bolillo 7.0m 1.0m 300m 2
Agricultura Secundaria R2 3 3.0m COBRA ADMC 140 W Tres Bolillo 9.0m 3.0m 30.0m 20
Agricultura Secundaria R2 4 3.0m COBRA ADMC 140 W Bilateral 7.0m 0.5m 30.0m 1
Agricultura Secundaria R2 4 3.0m COBRA ADMC 140 W Bilateral 7.0m 10m 30.0m 37
Agricultura Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 9.0m 1.0 m 30.0m 4
Agricultura Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 30.0m 19
Agricultura Secundaria R2 4 3.0m COBRA ADMC 140 W Tres Bolillo 7.0m 10m 25.0m 5
Agricultura Secundaria R2 4 3.0m COBRA ADMC 140 W Tres Bolillo 9.0m 3.0m 250m 5
América Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC || 140w || Anden Central | 9.0m 3.0m 30.0m 6
América Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 400m 3
América Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 70m 10m 30.0m 4
América Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 400m 2
América Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 40.0m 1
América Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 45.0m 1
América Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 5
América Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 1
América Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 45.0m 9
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Colonia T_ip(_) de Ti_po de leImEIjO de Ancho_ de Tip_o de_ '[ipo de Poter_1cia Distribl_Jciér) Altura _de Longitud Distancia Tot_al dg
Vialidad Pavimento Carriles carril Luminario || L&mpara | Nominal || del Luminario || montaje de Brazo || Interpostal |[ Luminarias
América Secundaria R2 2 40m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 7.0m 3.0m 30.0m 11
América Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 350m 1
América Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 45.0m 3
América Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 05m 250m 2
América Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 0.5m 30.0m 1
América Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 1.0m 250m 1
América Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 1.0m 30.0m 3
América Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 3.0m 30.0m 4
América Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 250m 2
América Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 300m 2
América Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 30m 25.0m 1
América Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 30.0m 2
América Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 05m 45.0m 1
América Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 350m 11
América Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 45.0m 37
América Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 30m 45.0m 13
América Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 350m 7
América Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 45.0m 10
América Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 350m 1
América Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 45.0m 7
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA [ ADMC || 140w [ Anden Central 9.0m 3.0m 30.0m 9
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140w | AndenCentral [ 9 0m 3.0m 35.0m 17
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 0.5m 300m 2
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 0.5m 40.0m 1
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 1.0m 30.0m 3
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 3.0m 300m 5
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Colonia T_ip(_) de Ti_po de leImEIjO de Ancho_ de Tip_o de_ '[ipo de Poter_1cia Distribl_Jciér) Altura _de Longitud Distancia Tot_al dg
Vialidad Pavimento Carriles carril Luminario || LAmpara || Nominal || del Luminario | montaje de Brazo | Interpostal | Luminarias
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 3.0m 40.0m 8
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA [ ADMC | 140W Bilateral 9.0m 10m 30.0m 1
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 40.0m 1
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 120m 10m 30.0m 7
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140W Bilateral 120m 10m 40.0m 6
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 1
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 70m 3.0m 30.0m 2
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 40.0m 1
América Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 2
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 5.0m 0.5m 300m 1
Ampliacion Daniel Garza Secundaria R2 2 40m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 5.0m 05m 35.0m 1
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 05m 300m 1
Ampliacion Daniel Garza Secundaria R2 2 40m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 7.0m 05m 35.0m 1
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0 m 300m 3
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 8
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 0.5m 40.0m 1
Ampliacion Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 1.0m 400m 1
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 05m 25.0m 1
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 10m 250m 7
Ampliacion Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 7.0m 1.0m 30.0m 4
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 30m 30.0m 2
Ampliacion Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 250m 7
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 30.0m 2
Ampliacion Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 250m 2
Ampliacion Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 50m 0.5m 30.0m 1
Ampliacion Daniel Garza Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 5.0m 0.5m 35.0m 3
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Colonia T_ip(_) de Ti_po de leImEIjO de Ancho_ de Tip_o de_ '[ipo de Poter_1cia Distribl_Jciér) Altura _de Longitud Distancia Tot_al dg
Vialidad Pavimento Carriles carril Luminario || LAmpara || Nominal || del Luminario | montaje de Brazo | Interpostal | Luminarias
Ampliacion Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 05m 30.0m 8
Ampliacion Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 4
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 05m 40.0m 2
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 43
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 33
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 400m 12
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 35.0m 3
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 300m 2
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 5
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 5
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 30.0m 2
Ampliacién Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 400m 1
Anéhuac | Secundaria R2 1 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 250m 12
Anéhuac | Secundaria R2 1 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 1
Anéhuac | Secundaria R2 1 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 250m 4
Anéhuac | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 40.0m 5
Anéhuac | Secundaria R2 2 5.0 m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 4
Anéhuac | Secundaria R2 2 50m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 300m 7
Anéhuac | Secundaria R2 2 50m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 300m 2
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140w | AndenCentral [ 9 0m 3.0m 30.0m 42
Anéhuac | Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 7.0m 0.5m 30.0m 1
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 1.0m 30.0m 16
Anéhuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 3.0m 30.0m 1
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 10m 30.0m 12
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 30.0m 9
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 1.0m 30.0m 9




157 Seccion X. Anexos
Colonia T_ip(_) de Ti_po de leImEIjO de Ancho_ de Tip_o de_ '[ipo de Poter_1cia Distribl_Jciér) Altura _de Longitud Distancia Tot_al dg
Vialidad Pavimento Carriles carril Luminario || L&mpara | Nominal || del Luminario || montaje de Brazo || Interpostal |[ Luminarias
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 30.0m 9
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 250m 4
Anéhuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 300m 3
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 45.0m 1
Anéhuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 250m 16
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 35
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 45.0m 1
Anéhuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 250m 1
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 5
Anéhuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 250m 3
Anéhuac | Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 300m 12
Anahuac | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 250m 11
Anéhuac | Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 30m 300m 75
Anahuac | Secundaria R2 3 4.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 0.5m 250m 1
Anéhuac | Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 7.0m 1.0m 250m 5
Anéhuac | Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 250m 8
Anahuac | Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 3
Anéhuac | Secundaria R2 4 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 12
Anéhuac | Secundaria R2 4 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 300m 1
Anahuac | Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 1
Anéhuac | Secundaria R2 4 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 300m 2
Anahuac | Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 20
Anéhuac | Secundaria R2 5 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 1.0m 300m 4
Anahuac | Secundaria R2 5 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 30.0m 34
Anahuac |1 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 250m 19
Anahuac || Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 8
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Anahuac || Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 25.0m 183
Anahuac |1 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 93
Anahuac |1 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 250m 4
Anahuac || Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 30.0m 4
Anéhuac Il Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 250m 1
Anahuac || Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 1
Anahuac || Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 25.0m 16
Anéhuac Il Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 19
Anahuac || Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 25.0m 2
Anéhuac Il Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 4
Anéhuac 11 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 120m 1.0m 250m 1
Anzures Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 250m 13
Anzures Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 250m 1
Anzures Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 250m 15
Anzures Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Pareada 7.0m 0.5m 250m 1
Anzures Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Pareada 7.0m 1.0m 250m 3
Anzures Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Pareada 9.0m 1.0m 250m 1
Anzures Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Pareada 9.0m 3.0m 250m 41
Anzures Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 250m 2
Anzures Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 25.0m 2
Anzures Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 250m 4
Anzures Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 25.0m 1
Anzures Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 250m 298
Anzures Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 12.0m 10m 30.0m 6
Anzures Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 250m 3
Anzures Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 05m 25.0m 4
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Anzures Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 250m 85
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 2
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 300m 1
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 400m 1
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 3
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 2
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 67
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 38
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 400m 22
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w | Anden Central 9.0m 0.5m 35.0m 2
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w || Anden Central 9.0m 10m 30.0m 12
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w [ Anden Central 9.0m 1.0m 35.0m 2
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w || Anden Central 9.0m 30m 35.0m 60
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 1
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 05m 300m 1
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 300m 2
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 1
Bosques de Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 11
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC || 140w [ Anden Central 9.0m 0.5m 45.0m 8
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC || 140w | AndenCentral | 90m 1.0m 45.0m 23
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA [ ADMC || 140w [ Anden Central 9.0m 3.0m 45.0m 104
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 45.0m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 300m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 40.0m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 45.0m 2
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 30m 300m 3
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Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 15
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 400m 50
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 45.0m 7
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC || 140w | AndenCentral | 9 0m 1.0m 35.0m 15
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC || 140w [ Anden Central 9.0m 3.0m 35.0m 175
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA || ADMC | 140W Bilateral 9.0m 0.5m 35.0m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA || ADMC | 140W Bilateral 9.0m 1.0m 35.0m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 9.0m 3.0m 35.0m 11
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 35.0m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 05m 250m 2
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 2
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 35.0m 8
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 250m 4
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 8
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 25
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 40.0m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 450m 5
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 250m 46
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 30.0m 57
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 78
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 40.0m 36
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 450m 54
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 120m 3.0m 250m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 50m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 35.0m 2
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 50m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 2
Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 50m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 35.0m 42
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Bosques de las Lomas Secundaria R2 2 50m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 40.0 m 4
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 400 m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 300m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 05m 35.0m 2
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 05m 400 m 2
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0 m 250m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0 m 30.0m 12
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 16
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0 m 400m 9
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 45.0m 4
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 250m 18
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 35
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 137
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 400 m 91
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 45.0m 125
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 100m 3.0m 300m 2
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 100m 3.0m 35.0m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 100m 3.0m 40.0 m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 300m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 35.0m 3
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 35.0m 3
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 45.0m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 65.0m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 300m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 4
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 45.0m 4
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Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 14
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 71
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 40.0m 8
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 450m 30
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 65.0m 7
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 10.0 m 3.0m 35.0m 2
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 10.0 m 3.0m 400m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 100 m 3.0m 45.0m 1
Bosques de las Lomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 10.0 m 3.0m 65.0 m 1
Chapultepec Morales Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 300m 7
Chapultepec Morales Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 05m 30.0m 1
Chapultepec Morales Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 300m 38
Chapultepec Morales Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 30m 30.0m 284
Chapultepec Morales Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 120m 1.0m 300m 8
Chapultepec Morales Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 3
Chapultepec Morales Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 16
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 27m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 250m 2
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 2.7m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 25.0m 12
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC || 140w || Anden Central 9.0m 10m 30.0m 1
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC || 140w | AndenCentral | 90m 3.0m 30.0m 39
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 05m 30.0m 3
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 1.0m 30.0m 1
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 9.0m 3.0m 200m 4
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 9.0m 3.0m 30.0m 26
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Pareada 9.0m 3.0m 200m 4
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 300m 10
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Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 1
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 1
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 1
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 2
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 200m 20
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 104
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 34
Chapultepec Polanco Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 40.0m 5
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w | AndenCentral | 9 0m 3.0m 20.0m 20
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 7.0m 0.5m 250m 2
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 30m 25.0m 2
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 30.0m 1
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 30m 35.0m 9
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 1
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 200m 1
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 35.0m 2
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 2
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 20.0m 1
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 30.0m 20
Chapultepec Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 11
Daniel Garza Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 10m 30.0m 4
Daniel Garza Secundaria R2 2 3.0m COBRA [ ADMC | 140w | TresBolillo 70m 30m 30.0m 1
Daniel Garza Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 0.5m 30.0m 1
Daniel Garza Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 10m 30.0m 5
Daniel Garza Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 70m 0.5m 30.0m 1
Daniel Garza Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 40.0 m 1
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Daniel Garza Secundaria R2 2 30m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 4
Daniel Garza Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 350m 9
Daniel Garza Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 40.0m 7
Daniel Garza Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 45.0m 1
Daniel Garza Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 35.0m 1
Daniel Garza Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 350m 4
Daniel Garza Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 40.0m 1
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 0.5m 25.0m 1
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 1.0m 250m 5
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 1.0m 400m 2
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 0.5m 250m 2
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 250m 2
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 40.0 m 3
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 300m 1
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 05m 40.0m 2
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 8
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 40.0m 21
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 40.0 m 2
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 250m 1
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 40.0m 1
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 30m 250m 1
Daniel Garza Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 300m 3
Daniel Garza Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 7.0m 0.5m 350m 2
Daniel Garza Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 10m 35.0m 8
Daniel Garza Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 0.5m 350m 2
Daniel Garza Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 10m 35.0m 8
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Daniel Garza Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0 m 35.0m 4
Daniel Garza Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 1
Del Bosque Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 250m 12
Del Bosque Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC || 140w | AndenCentral | 9 0m 3.0m 30.0m 5
Del Bosque Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 1
Del Bosque Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 11
Del Bosque Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 12.0m 3.0m 30.0m 1
Escandon | Secundaria R2 1 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 2
Escandon | Secundaria R2 1 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 3
Escandon | Secundaria R2 1 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 1
Escandon | Secundaria R2 1 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 2
Escandon | Secundaria R2 1 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 1
Escandon | Secundaria R2 1 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 9
Escandon | Secundaria R2 1 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 5
Escandon | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 300m 3
Escandon | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 4
Escandon | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 30.0m 1
Escandon | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 05m 30.0m 9
Escandon | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 3
Escandon | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 30.0m 2
Escandon | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 05m 30.0m 2
Escandon | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 6
Escandon | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 78
Escandon | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 35.0m 5
Escandon | Secundaria R2 2 4.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 1.0m 30.0m 2
Escandon | Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 9.0m 30m 30.0m 9
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Escandon | Secundaria R2 2 5.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 3
Escandon | Secundaria R2 2 5.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 30.0m 1
Escandon | Secundaria R2 2 5.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 3
Escandon | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 1
Escandon | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 1
Escandon | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 30.0m 2
Escandon | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 1
Escandon | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 1
Escandon | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 8
Escandon | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 2
Escandon | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 300m 6
Escandon | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 10
Escandon | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 300m 4
Escandon | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 89
Escandon | Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 300m 1
Escandon | Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 300m 1
Escandon | Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 2
Escandén | Secundaria R2 3 40m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 2
Escandén | Secundaria R2 3 40m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 2
Escandon | Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 24
Escandén | Secundaria R2 4 30m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 2
Escandon | Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 2
Escandon | Secundaria R2 4 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 300m 1
Escandon | Secundaria R2 4 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 30.0m 17
Escandén I Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 1
Escandon 11 Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 2
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Escandon 11 Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 24
Escandén |1 Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 1
Escandén I Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 2
Escandén I Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 3
Escandén |1 Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 30
Escandén I Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 1
Escandén I Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 7
Escandén I Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 5
Escandén I Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 151
Escandén |1 Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 1
Escandén I Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 13
Escandén I Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 6
Escandon I Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 30.0m 1
Escandén I Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 2
Escandon I Secundaria R2 4 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 300m 3
Escandon I Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 72
Lomas Altas Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 1
Lomas Altas Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 35.0m 7
Lomas Altas Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 05m 35.0m 2
Lomas Altas Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 1
Lomas Altas Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 35.0m 23
Lomas Altas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 30.0m 4
Lomas Altas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 300m 9
Lomas Altas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 300m 1
Lomas Altas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 35.0m 3
Lomas Altas Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 3
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Lomas Altas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 250m 12
Lomas Altas Secundaria R2 2 3.0m COBRA [ ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 65
Lomas Altas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 27
Lomas Altas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 120m 10m 35.0m 4
Lomas Altas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 35.0m 1
Lomas Altas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 35.0m 1
Lomas Altas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 25
Lomas Altas Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 40.0m 2
Lomas Altas Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 40.0m 18
Lomas Altas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 3
Lomas Altas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 4
Lomas Altas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 9
Lomas de Bezares Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 6
Lomas de Bezares Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 35.0m 2
Lomas de Bezares Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 10
Lomas de Bezares Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 35.0m 115
Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC || 140w | AndenCentral | 90m 3.0m 35.0m 50
Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 35
Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 35.0m 9
Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 35.0m 1
Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 35.0m 6
Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 25
Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 115
Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 30.0m 1
Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 350m 4
Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 30.0m 49
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Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 35.0m 48
Lomas de Chapultepec | Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 350m 1
Lomas de Chapultepec I Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 1
Lomas de Chapultepec 11 Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 151
Lomas de Chapultepec 11 Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC || 140w [ Anden Central 9.0m 3.0m 300m 32
Lomas de Chapultepec 11 Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 2
Lomas de Chapultepec 11 Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 1
Lomas de Chapultepec 11 Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 300m 28
Lomas de Chapultepec 11 Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 13
Lomas de Chapultepec 11 Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 112
Lomas de Chapultepec 11 Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 35.0m 1
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 1
Lomas de Chapultepec I11 Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 30m 30.0m 6
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 3
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 250m 1
Lomas de Chapultepec I11 Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 1
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 31
Lomas de Chapultepec 11 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 05m 35.0m 1
Lomas de Chapultepec I11 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 10m 35.0m 2
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 35.0m 11
Lomas de Chapultepec I11 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 05m 30.0m 6
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 400m 1
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 30.0m 2
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 40.0m 1
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 400m 1
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 10m 300m 4
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Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 40.0m 1
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 74
Lomas de Chapultepec 111 Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 40.0m 51
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC || 140w | AndenCentral | 9 0m 3.0m 35.0m 10
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 3
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 400m 7
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 1
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 40.0m 3
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0 m 60.0m 1
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 300m 10
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 40.0m 36
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 45.0m 19
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 60.0 m 24
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Bilateral 7.0m 1.0m 400m 1
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 7.0m 3.0m 40.0m 1
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 40.0m 12
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 7.0m 0.5m 30.0m 1
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 10m 30.0m 1
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 30.0m 1
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 30.0m 18
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 45.0m 1
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 4
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 45.0m 1
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 5
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 66
Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 122
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Lomas de Chapultepec IV Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 45.0m 21
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 30.0m 5
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 300m 16
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 1
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 2
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 7
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 6
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 0.5m 30.0m 2
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 30.0m 9
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 30.0m 81
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 12
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 0.5m 30.0m 1
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 30m 300m 16
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 3 40m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 1
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 3 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 30m 300m 12
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 4 30m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 0.5m 300m 3
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 0.5m 400 m 2
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 4 30m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 300m 5
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 4 30m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 40.0m 18
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 30.0m 45
Lomas de Chapultepec V Secundaria R2 4 30m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 40.0 m 98
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 1
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 2
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 35.0m 5
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 16
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 30m 35.0m 72
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Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 35.0m 2
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 50m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 350m 2
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 1
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 1
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 35.0m 2
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 32
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 95
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 300m 11
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC || 140w | AndenCentral | 9 0m 3.0m 30.0m 8
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 300m 1
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 30.0m 2
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 11
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 35.0m 11
Lomas de Chapultepec VIII Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 300m 1
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 30m 30.0m 6
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 3 30m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 7.0m 30m 40.0m 1
Lomas de Chapultepec VIII Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 250m 1
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 3 30m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 10m 30.0m 4
Lomas de Chapultepec V11| Secundaria R2 3 30m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 35.0m 2
Lomas de Chapultepec VIII Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 40.0m 3
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 3 30m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 25.0m 4
Lomas de Chapultepec VIII Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 104
Lomas de Chapultepec VIII Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 35.0m 46
Lomas de Chapultepec VI Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 40.0m 74
Lomas de Reforma Secundaria R2 3 3.0m COBRA [ ADMC | 140w || AndenCentral | 9.0m 3.0m 30.0m 6
Lomas de Reforma Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 65
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Lomas de Reforma Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 24
Los Morales Polanco Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Pareada 9.0m 3.0m 30.0m 20
Los Morales Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC || 140W || Anden Central | 9.0m 3.0m 30.0m 36
Los Morales Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 1
Los Morales Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 1
Los Morales Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 30.0m 1
Los Morales Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 1
Los Morales Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 4
Los Morales Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 95
Los Morales Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 30.0m 4
Los Morales Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 300m 6
Los Morales Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 14
Mariano Escobedo Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 7.0m 0.5m 250m 3
Mariano Escobedo Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 25.0m 17
Mariano Escobedo Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 14
Mariano Escobedo Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 18
Mariano Escobedo Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 35.0m 1
Mariano Escobedo Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 250m 2
Mariano Escobedo Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 19
Mariano Escobedo Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 30
Mariano Escobedo Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 40.0 m 1
Morales Seccién Alameda Polanco Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 2
Morales Seccién Alameda Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 300m 53
Morales Seccién Palmas Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 4
Morales Seccién Palmas Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 109
Nextitla Secundaria R2 1 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 4
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Nextitla Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 1.0m 30.0m 2
Nextitla Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 30.0m 3
Nextitla Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 5
Nextitla Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 300m 34
Nextitla Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 4
Nextitla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 4
Nextitla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 2
Nextitla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 1
Nextitla Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 0.5m 300m 2
Nextitla Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 1.0m 30.0m 5
Nextitla Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 9.0m 3.0m 300m 12
Nextitla Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 300m 1
Nextitla Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 31
Nextitla Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 350m 10
Observatorio Secundaria R2 1 4.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 5
Observatorio Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 6
Observatorio Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 05m 30.0m 1
Observatorio Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 7.0m 05m 35.0m 1
Observatorio Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 1.0m 35.0m 2
Observatorio Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 0.5m 350m 2
Observatorio Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140W Tres Bolillo 9.0m 10m 35.0m 2
Observatorio Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 350m 1
Observatorio Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 40.0m 2
Observatorio Secundaria R2 2 30m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 7.0m 05m 45.0m 1
Observatorio Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 350m 4
Observatorio Secundaria R2 2 30m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 7.0m 10m 40.0m 7
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Observatorio Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 45.0m 5
Observatorio Secundaria R2 2 4.0m COBRA [ ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 1.0m 30.0m 12
Observatorio Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 30.0m 1
Observatorio Secundaria R2 2 4.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 30.0m 4
Observatorio Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 2
Observatorio Secundaria R2 2 4.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 400m 2
Observatorio Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 45.0m 1
Observatorio Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 13
Observatorio Secundaria R2 2 40m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 400m 25
Observatorio Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 45.0m 11
Observatorio Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 35.0m 1
Observatorio Secundaria R2 2 4.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 30.0m 3
Observatorio Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 6
Observatorio Secundaria R2 3 3.0m COBRA [ ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 0.5m 25.0m 1
Observatorio Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 10m 25.0m 6
Observatorio Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 250m 7
Observatorio Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 1
Observatorio Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 5
Observatorio Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 3
Observatorio Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 35.0m 15
Observatorio Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 35.0m 1
Observatorio Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 35.0m 1
Observatorio Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 05m 45.0m 2
Observatorio Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 45.0m 12
Palmitas Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 1
Palmitas Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 3
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Palmitas Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 1
Palmitas Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 5
Palmitas Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 25.0m 7
Palmitas Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 32
Palmitas Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 8
Plutarco Elfas Calles Secundaria R2 2 3.0m COBRA [ ADMC | 140w || AndenCentral | 9.0m 0.5m 30.0m 1
Plutarco Elfas Calles Secundaria R2 2 3.0m COBRA [ ADMC | 140w || AndenCentral | 9.0m 3.0m 30.0m 3
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 1.0m 30.0m 1
Plutarco Elfas Calles Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 30m 30.0m 4
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 2
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 5
Plutarco Elfas Calles Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 30.0m 15
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 300m 1
Plutarco Elfas Calles Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 25.0m 5
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 9
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 300m 2
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 8
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 300m 5
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 7.0m 0.5m 300m 2
Plutarco Elfas Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 10m 30.0m 20
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 7.0m 3.0m 300m 2
Plutarco Elfas Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 0.5m 30.0m 1
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 1.0m 30.0m 12
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 30.0m 30
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA [ ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 0.5m 30.0m 1
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 1.0m 30.0m 2
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Plutarco Elfas Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 0.5m 300m 1
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 30.0m 2
Plutarco Elias Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 300m 35
Plutarco Elfas Calles Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 7
Popotla Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 7
Popotla Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 400m 2
Popotla Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 35.0m 13
Popotla Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 400 m 6
Popotla Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 2
Popotla Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 9
Popotla Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 21
Popotla Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 400m 6
Popotla Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 300m 1
Popotla Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 8
Popotla Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 29
Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 300m 1
Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 6
Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 40.0 m 6
Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 9
Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 35.0m 21
Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 40.0 m 17
Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 1
Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 35.0m 1
Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 3
Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 35.0m 2
Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 400m 1
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Popotla Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 4
Popotla Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 7.0m 0.5m 300m 5
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 0.5m 35.0m 6
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Bilateral 7.0m 1.0m 30.0m 15
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 1.0m 35.0m 35
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Bilateral 9.0m 0.5m 30.0m 4
Popotla Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 9.0m 05m 350m 5
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 1.0m 30.0m 3
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Bilateral 9.0m 1.0m 35.0m 14
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 30.0m 1
Popotla Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 9.0m 3.0m 35.0m 2
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 5
Popotla Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 40.0m 28
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 4
Popotla Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 35.0m 46
Popotla Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 40.0m 106
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 35.0m 1
Popotla Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 40.0m 1
Popotla Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 300m 1
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 5
Popotla Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 40.0m 1
Popotla Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 400m 3
Real de las lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w || Anden Central 9.0m 3.0m 250m 8
Real de las lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 35.0m 4
Real de las lomas Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 250m 4
Real de las lomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 2
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Real de las lomas Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 1
Real de las lomas Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 30.0m 1
Real de las lomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 4
Reforma Polanco Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 250m 18
Reforma Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC || 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 1
Reforma Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 14
Reforma Polanco Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 274
Reforma Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA [ ADMC | 140w || AndenCentral | 9.0m 3.0m 25.0m 1
Reforma Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 1
Reforma Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 30.0m 1
Reforma Polanco Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 83
Rincén del Bosque Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 1
Rincén del Bosque Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 30m 300m 8
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 5
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 40.0m 1
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 45.0m 2
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 16
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 40.0 m 3
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 45.0m 14
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 35.0m 1
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 1
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 45.0m 1
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 21
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 45.0m 13
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 1
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 300m 17
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San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 10
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 40.0m 3
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 45.0m 4
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 13
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 23
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 40.0 m 22
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 45.0m 13
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 35.0m 1
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 300m 1
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 300m 2
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 10m 40.0m 1
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 24
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 30m 35.0m 2
San Miguel Chapultepec | Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 40.0 m 1
San Miguel Chapultepec I Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 1
San Miguel Chapultepec I Secundaria R2 2 40m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 30m 30.0m 8
San Miguel Chapultepec I Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 350m 10
San Miguel Chapultepec || Secundaria R2 2 5.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 120m 3.0m 35.0m 6
San Miguel Chapultepec I Secundaria R2 3 30m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 05m 30.0m 10
San Miguel Chapultepec I Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 350m 21
San Miguel Chapultepec || Secundaria R2 3 30m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 7.0m 05m 45.0m 2
San Miguel Chapultepec I Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 05m 350m 3
San Miguel Chapultepec I Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 45.0m 1
San Miguel Chapultepec 11 Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 5
San Miguel Chapultepec II Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 350m 3
San Miguel Chapultepec I Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 45.0m 1
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San Miguel Chapultepec 11 Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 300m 48
San Miguel Chapultepec I Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 141
San Miguel Chapultepec I Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 45.0m 9
San Miguel Chapultepec I Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 2
San Miguel Chapultepec 11 Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 2
San Miguel Chapultepec II Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 2
San Miguel Chapultepec I1 Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 6
San Miguel Chapultepec 11 Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 3
San Miguel Chapultepec II Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 120m 3.0m 30.0m 4
Santo Tomas Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 250m 3
Santo Tomas Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 250m 1
Santo Tomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 1
Santo Tomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC || 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 10
Santo Tomas Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 6
Santo Tomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 300m 8
Santo Tomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 40
Santo Tomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 30.0m 4
Santo Tomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 300m 9
Santo Tomas Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 300m 55
Santo Tomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 3
Santo Tomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 300m 1
Santo Tomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC || 140W Unilateral 9.0m 3.0m 25.0m 40
Santo Tomas Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m S
Tacubaya Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 250m 2
Tacubaya Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 25.0m 3
Tacubaya Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 250m 1
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Tacubaya Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 0.5m 25.0m 1
Tacubaya Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 0.5m 350m 1
Tacubaya Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 25.0m 5
Tacubaya Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 250m 17
Tacubaya Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 14
Tacubaya Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 30.0m 1
Tacubaya Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 30.0m 6
Tacubaya Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 300m 12
Tacubaya Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 25
Tacubaya Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 3.0m 300m 3
Tacubaya Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 05m 30.0m 2
Tacubaya Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 05m 35.0m 1
Tacubaya Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 32
Tacubaya Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 35.0m 1
Tacubaya Secundaria R2 3 30m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 30m 30.0m 105
Tacubaya Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 35.0m 10
Tacubaya Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Pareada 9.0m 3.0m 300m 6
Tacubaya Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 05m 250m 2
Tacubaya Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 05m 30.0m 1
Tacubaya Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 2
Tacubaya Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 30m 30.0m 3
Tacubaya Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 9
Tacubaya Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 250m 2
Tacubaya Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 19
Tacubaya Secundaria R2 5 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 300m 2
Tacubaya Secundaria R2 5 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 30m 30.0m 2
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Tacubaya Secundaria R2 5 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 5
Tlaxpana Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 7.0m 0.5m 250m 1
Tlaxpana Secundaria R2 1 40m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 1.0m 250m 4
Tlaxpana Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 250m 1
Tlaxpana Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 1.0m 35.0m 1
Tlaxpana Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 35.0m 1
Tlaxpana Secundaria R2 2 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 250m 1
Tlaxpana Secundaria R2 2 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 1
Tlaxpana Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 35.0m 3
Tlaxpana Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 1.0m 300m 7
Tlaxpana Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 7.0m 10m 35.0m 60
Tlaxpana Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 3.0m 35.0m 1
Tlaxpana Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 0.5m 35.0m 3
Tlaxpana Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 7
Tlaxpana Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 30.0m 3
Tlaxpana Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 9.0m 30m 35.0m 15
Tlaxpana Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 7.0m 0.5m 350m 3
Tlaxpana Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 7.0m 10m 35.0m 43
Tlaxpana Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 1
Tlaxpana Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 6
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 10m 250m 9
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 1.0m 450m 21
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 9.0m 1.0m 45.0m 7
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 9.0m 3.0m 250m 16
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 2 40m COBRA || ADMC | 140W Bilateral 9.0m 3.0m 450m 22
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 7.0m 10m 250m 9
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Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 2 40m COBRA || ADMC || 140W Tres Bolillo 7.0m 1.0m 30.0m 1
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 1.0m 30.0m 1
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 250m 6
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC || 140w | TresBolillo 9.0m 3.0m 30.0m 2
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 7.0m 1.0m 25.0m 4
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 250m 1
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 250m 5
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 7.0m 1.0m 30.0m 10
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Bilateral 9.0m 0.5m 30.0m 1
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140w Bilateral 9.0m 1.0m 30.0m 2
Un Hogar para Nosotros Secundaria R2 4 3.0m COBRA || ADMC || 140W Bilateral 9.0m 30m 30.0m 7
Verénica Anzures Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 30.0m 1
Verénica Anzures Secundaria R2 2 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 21
Verénica Anzures Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Pareada 7.0m 1.0m 35.0m 4
Verénica Anzures Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Pareada 9.0m 3.0m 30.0m 5
Verénica Anzures Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 1
Verénica Anzures Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC || 140W Unilateral 7.0m 1.0m 30.0m 1
Verénica Anzures Secundaria R2 2 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 2
Verénica Anzures Secundaria R2 2 5.0m COBRA | ADMC | 140W Pareada 9.0m 1.0m 30.0m 3
Verénica Anzures Secundaria R2 2 5.0m COBRA | ADMC || 140W Pareada 9.0m 3.0m 30.0m 47
Veronica Anzures Secundaria R2 3 30m COBRA || ADMC || 140W Pareada 9.0m 0.5m 35.0m 1
Verénica Anzures Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC || 140W Pareada 9.0m 3.0m 350m 13
Verénica Anzures Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC || 140W Tres Bolillo 9.0m 3.0m 250m 3
Verdnica Anzures Secundaria R2 3 30m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 7.0m 0.5m 30.0m 1
Veroénica Anzures Secundaria R2 3 3.0m COBRA || ADMC || 140W Unilateral 7.0m 10m 350m 1
Verénica Anzures Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 05m 30.0m 1




185 Seccion X. Anexos
Colonia T_ip(_) de Ti_po de leImEIjO de Ancho_ de Tip_o de_ '[ipo de Poter_1cia Distribl_Jciér) Altura _de Longitud Distancia Tot_al dg
Vialidad Pavimento Carriles carril Luminario || LAmpara || Nominal || del Luminario | montaje de Brazo | Interpostal | Luminarias

Verénica Anzures Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 35.0m 1
Veronica Anzures Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140w Unilateral 9.0m 3.0m 250m 9
Verénica Anzures Secundaria R2 3 30m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 30m 30.0m 31
Verénica Anzures Secundaria R2 3 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 35.0m 26
Verénica Anzures Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 7.0m 10m 30.0m 1
Verénica Anzures Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 1.0m 30.0m 1
Verénica Anzures Secundaria R2 4 3.0m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 49
Verénica Anzures Secundaria R2 4 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 10m 30.0m 1
Verénica Anzures Secundaria R2 4 40m COBRA | ADMC | 140W Unilateral 9.0m 3.0m 30.0m 13
Total general 10,923
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1. Protocolo para la supervision, recepcion y pago de los trabajos
1.1. Objetivo

El objetivo es establecer el procedimiento para llevar a cabo la supervision, recepcion y pago de los
trabajos contratados para el Subproyecto de Alumbrado Pablico de la delegacion Miguel Hidalgo.

Para los efectos del presente documento, el Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica se
denominard en adelante, como “EL CONTRATANTE” y la empresa ganadora como “EL
CONTRATISTA”

1.2. Supervision

La supervision de los trabajos objeto del contrato la llevara a cabo “EL CONTRATANTE”, para lo cual
designara personal especializado denominado “Gerente de Obras”. El Gerente de Obras, sera el
encargado de verificar que la obra se realice dentro del plazo mé&ximo establecido en las Bases de
Licitacion por “EL CONTRATANTE” y aceptado por “EL CONTRATISTA”, asi como verificar
cumplimento del alcance del mismo.

El Gerente de Obras designado por el “EL CONTRATANTE” podra adoptar cualquier medida en virtud
del contrato, ademds, es quien puede firmar en nombre de “EL CONTRATANTE” documentos,
conforme al contrato, llAmese Bitacoras de Obra y Estimaciones de Avance.

“EL CONTRATISTA” para la ejecucion del contrato, designard un responsable administrativo y un
responsable técnico o residente del PROYECTO con facultades legales para firmar actas de entrega
recepcion, a efecto de mantener una adecuada comunicacion con “EL CONTRATANTE” y darle
seguimiento puntual a los programas parciales de suministro, instalacion y puesta en marcha de
luminarias por cada calle de las colonias propuestas y de acuerdo al programa general de obra, asi como,
todo lo relativo a las “garantias” del equipo instalado.

Adicionalmente, “EL CONTRATISTA” permitira a las personas designadas por “EL
CONTRATANTE” supervisar las obras motivo de este contrato, verificar en los almacenes la existencia
de materiales y equipos nuevos y de desecho, checar la fuerza de trabajo y calificacion del personal
operativo, asi como, comprobar que los trabajadores estén dados de alta en el Instituto Mexicano del
Seguro Social “IMSS” durante el tiempo que permanezcan trabajando en cada uno de los frentes de
trabajo abiertos.

1.3. Recepcién

La recepcion de los trabajos objeto del contrato, sera por parte de “EL CONTRATANTE” directamente
en la obra y de acuerdo al protocolo de pruebas que se haya establecido ANEXO 4 “Protocolo de
Pruebas para la Aceptacion del Alumbrado Piablico en su conjunto”.

Las fechas de entrega de los trabajos, estaran definidas en el programa de trabajo pormenorizado que
haya presentado “EL CONTRATISTA” en su propuesta técnica.
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El lugar donde se recibiran los trabajos es en el sitio de instalacion, es decir, en cada una de las colonias
indicadas en el ANEXO 2 denominado “Nombre y Ubicacion de cada una de las vialidades y tramos
donde se ejecutaran los trabajos”.

Para la recepcion de los trabajos realizados, en materia ambiental “EL. CONTRATISTA” debera
proporcionar a “EL CONTRATANTE” el soporte documental del correcto manejo de los residuos
conforme a lo indicado en la ruta critica del Marco de Gestion Ambiental y Social del Proyecto, tales
como manifiestos y/o certificados emitidos por empresas especializadas debidamente acreditadas.

La recepcion de los trabajos se llevara a cabo mediante estimaciones por avance de obra semanal,
quincenal o mensual segun se acuerde el residente de obra de “EL CONTRATISTA” con el Gerente de
Obras de “EL CONTRATANTE”. Las estimaciones deberan ser por escrito en los formatos que “EL
CONTRATISTA” haya disefiado exclusivamente para este propdsito. Dichos formatos, deben contar
con el espacio suficiente para que los representantes de “EL CONTRATANTE” puedan firmarlos de
Aceptado, de Visto Bueno y de Autorizado para pago. A manera de ejemplo se muestra en el Apéndice
A, un formato de estimacién y generadores de obra, el cual contempla formatos de caratula, resumen,
avance, generador de obra, croquis y reporte fotogréafico y registro de firmas.

Las estimaciones de avance de obra, deberan incluir los “numeros generadores de obra”, que serdn
elaborados por el residente de obra designado por “EL CONTRATISTA?”, claros y deben contener toda
la informacion que sea necesaria para poder demostrar cuales, cuantos y donde estan los trabajos
amparados por la estimacion. Queda entendido que “EL CONTRATANTE” por ningin concepto
aceptara, los trabajos que no hayan sido concluidos al 100% (suministro, instalacion y puesta en
servicio), es decir, que no hayan sido probados en el sitio y de acuerdo a lo que indica el protocolo de
pruebas correspondiente.

1.4. Autorizacion de Pago

“EL CONTRATANTE” efectuara el pago de los trabajos objeto del contrato, a “EL CONTRATISTA”
mediante estimaciones debidamente autorizadas por el Gerente de Obras designado por el “EL
CONTRATANTE?”, la factura correspondiente de los equipos y trabajos realizados, asi como el acta de
entrega recepcion de los trabajos parciales o totales, de acuerdo al formato de acta entrega recepcion
indicado en el Apéndice Al.



189 Seccién X. Anexos

Apéndice A Formato de Estimacion y Generadores de Obra

ESTIMACION 1

ORDINARIA
CONTRATO: “SUBPROYECTO DE ILUMINACION VIAL
PERIODO: DEL XX DE XXXXX AL XX DE XXXXX DEL 20XX
RESUMEN CARATULA
ESTIMACION 1 |
Contrato Importe de esta Estimacién (M.N.) $0.00
Amortizacion de anticipo (M.N.) $0.00
Subtotal (M.N.) $0.00
IVA 16% (M.N.) $0.00
Total (M.N.) $0.00
Volumenes adicionales Importe de esta Estimacion (M.N.) $0.00
Amortizacion de anticipo (M.N.) $0.00
Subtotal (M.N.) $0.00
IVA 16% (M.N.) $0.00
Total (M.N.) $0.00
Trabajos extraordinarios Importe de esta Estimacién (M.N.) $0.00
IVA 16% (M.N.) $0.00
Total (M.N.) $0.00
FIDE CONTRATISTA
GERENTE DE OBRA SUPERVISOR ENCARGADO DE OBRA

Revisé Formulo
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ESTIMACION 1

ORDINARIA
CONTRATO: “SUBPROYECTO DE ILUMINACION VIAL
PERIODO: DEL XX DE XXXXX AL XX DE XXXXX DEL 20XX
CARATULA
Contrato $0.00
Saldo (M.N.) $0.00
Contrato original (M.N.) $0.00
Anticipo 20% Anticipo de Contrato (M.N.) $0.00 o
Importe Amortizado hasta Estimacion Anterior (M.N.) $0.00 n
Importe de amortizacion de esta Estimacion (M.N.) $0.00 n
Total, Amortizado (M.N.) $0.00 ||
Saldo Por Amortizar (M.N.) $0.00 ||
| Estimado Importe Acumulado Anterior (M.N.) $0.00 :
Importe de esta Estimacion (M.N.) $0.00 N
Total, Estimado (M.N.) $0.00 ||
Saldo por Ejercer (M.N.) $0.00 ||
Ampliacién a Contrato (M.N.) $0.00
Ampliacién a Contrato por volimenes adicionales (M.N.)
| Estimado por volimenes adicionales Importe Acumulado Anterior (M.N.) | $0.00 :
Importe de esta Estimacion (M.N.) $0.00 N
Total, Estimado (M.N.) $0.00 ||
Saldo por Ejercer (M.N.) $0.00 ||
| Ampliacién a Contrato por trabajos extraordinarios (M.N.) | $0.00 |
| Estimado por trabajos extraordinarios Importe Acumulado Anterior (M.N.) | $0.00 :
Importe de esta Estimacion (M.N.) $0.00 N
Total, Estimado (M.N.) $0.00 ||
Saldo por Ejercer (M.N.) $0.00 ||
ESTIMACION 1 |
Importe de Esta Estimacion (M.N.) $0.00
Menos Amortizacién de Anticipo (M.N.) $0.00
Subtotal (M.N.) $0.00
IVA 16%( M.N.) $0.00
Total (M.N.) $0.00
FIDE CONTRATISTA
GERENTE DE OBRA SUPERVISOR ENCARGADO DE LA OBRA

Reviso Formulé
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CONTRATO: “SUBPROYECTO DE ILUMINACION VIAL

PERIODO: DEL XX DE XXXXX AL XX DE XXXXX DEL 20XX

Resumen Hoja No. 1 Trabajos de Contrato
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ESTIMACION 1

ORDINARIA

Volimenes Importes (M.N.) Esta Estimacion
1 . Acumulado Acumulado P.U. Volum Importe
Codigo Concepto Unidad ES-1 EST-1 | total Contrato | Adicional (M.N.) en (M.N.)
Anterior EXT Anterior Actual o total o
PATRTIDA:
CONCEPTO: m2 0.00 0.00 0.00| 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
subtotal $ -1 $ - 1% -1 $ - $0.00
PATRTIDA:
CONCEPTO: m2 0.00 0.00 0.00| 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
subtotal $ -1 $ - 1% -1 $ - $0.00
PATRTIDA:
CONCEPTO: m2 0.00 0.00 0.00| 0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 $0.00
subtotal $ -1 $ - 1% -1 $ - $0.00
TOTAL TRABAJOS DE $ s s s ]
CONTRATO $0.00
FIDE. CONTRATISTA
GERENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
Revisé Formulé
Total sin IVA (M.N.) | $0.00




Seccién X. Anexos

CONTRATO: “SUBPROYECTO DE ILUMINACION VIAL
PERIODO: DEL XX DE XXXXX AL XX DE XXXXX DEL 20XX

Resumen Hoja No.1 Trabajos Extraordinarios
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ESTIMACION 1

extraordinario

Volumenes Importes (M.N.) Esta Estimacion
Codigo Concepto Unidad Acumulado . Acumulado . P.U. Importe
) Convenio i Convenio Volumen
Anterior ‘ Actual Anterior ‘ Actual (M.N.) (M.N.)
PARTIDA
CONCEPTO EXTRAORDINARIO: | |
Subtotal $0.00 | $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL TRABAJOS EXTRAORDINARIOS |  $0.00] $0.00]  $0.00] $0.00 |
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OBRA | EST.No. 1
UBICACION
GENERADOR DE VOLUMEN PERIODO
CLAVE CONCEPTO LOCALIZACION DIMENSIONES RESULTADO | UNIDAD
DESCRIPCION | | | | | PZAS TOTAL
RESUMEN TOTAL =
Elaboro: Reviso:

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

GERENTE DE OBRA
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ESTIMACION 1

ORDINARIA
CONTRATO: “SUBPROYECTO DE ILUMINACION VIAL
PERIODO: DEL XX DE XXXXX AL XX DE XXXXX DEL 20XX
Catalogo Trabajos de Contrato
Calculo del Precio Unitario
Cédigo Concepto Unidad C.D. Factor de Subtotal Factor de P.U.
(M.N.) indirecto utilidad (M.N.)
PARTIDA 1
PARTIDA 2
PARTIDA 3

FIDE CONTRATISTA

GERENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
Revisé Formuld
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OBRA | EST.No.
UBICACION
REPORTE FOTOGRAFICO PERIODO
CLAVE CONCEPTO LOCALIZACION OBSERVACIONES
Croquis de localizacién Reporte Fotogréfico
Elaboro: Reviso:
XXXX XXXX

CONTRATISTA GERENTE DE OBRA
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ESTIMACION XX

ORDINARIA
CONTRATO: “SUBPROYECTO DE ILUMINACION VIAL
ESTIMACION XX

REGISTRO DE FIRMAS

FIDE

GERENTE DE OBRAS

XXXXXX

VO.BO.

XXXXXX

VO.BO.

XXXXXXX

VO.BO.

XXXXXX

VO.BO.

XXXXXXX
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Apéndice A1 Formato de Entrega Recepcion de Trabajos

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL PROYECTO DE
ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO XX-XX/XX
CELEBRADO ENTRE
EL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Y [RAZON
SOCIAL DE EMPRESA CONTRATISTA]

Siendo las [HORA] del dia [FECHA], y reunidos en la CALLE, COLONIA, CODIGO POSTAL de la delegacién de la Miguel Hidalgo, el
[TITULO] [NOMBRE], el Gerente de Obras del FIDE, el [TITULO] [NOMBRE], Representante Legal de [RAZON SOCIAL DE
EMPRESA CONTRATISTA, el [TITULO] [NOMBRE] representante de la Delegacion Miguel Hidalgo, y TITULO] [NOMBRE] se procede a
levantar la presente Acta de Entrega Recepcién de los trabajos y equipos suministrados, mismos que se encuentran documentados en el
correspondiente contrato, de fecha [FECHA].

HECHOS

El representante legal de [RAZON SOCIAL DE EMPRESA CONTRATISTA manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que los trabajos
realizados por la empresa que representa, relativos al suministro, instalacion y puesta en operacion de luminarios LED para el sistema de
alumbrado publico de la delegacién Miguel Hidalgo, asi como los trabajos de manejo de residuos de los luminarios retirados consisten en
[Descripcion de los trabajos efectuados incluyendo la descripcion de luminarias retiradas y luminarias instaladas detallando la cantidad, marca,
modelo y nimero de serie, asi como los trabajos de manejo de residuos de los luminarios retirados, esto Gltimo sé6lo si se entregan en las
parcialidades].

El Gerente de Obras de “EL CONTRANTE” declara, bajo protesta de decir verdad, que los equipos suministrados y trabajos realizados en
sistema de alumbrado publico de la delegacion Miguel Hidalgo, se han ejecutado conforme a lo indicado en el contrato XX-XX/XX y que los
luminarios se encuentran [instalados y operando].---------------------

Efectuadas las declaraciones anteriores, los participantes proceden a inspeccionar los trabajos y equipos referidos, encontrando que lo aqui
asentado es cierto.--------------

Por su parte, el Gerente de Obras del FIDE indica que, dadas las circunstancias anteriores, “EL CONTRANTE” recibe a su entera
satisfaccién y conformidad los trabajos y equipos referidos y da por concluido los trabajos realizados en las ubicaciones siguientes:[detallar los
trabajos realizados por calle y colonia ]

En este mismo acto, la delegacion de Miguel Hidalgo, recibe a entera satisfaccion los trabajos realizados por la empresa contratista y a partir de
esta fecha, serd el responsable del uso, resguardo y mantenimiento de los equipos recibidos.
CIERRE DEL ACTA

Previa lectura de la presente y no habiendo méas que hacer constar, se da por concluida a las [HORA] del mismo dia indicado, firmando para
constancia en todas sus hojas al margen y al calce los que en ella intervinieron, formulandose en tres originales, con firmas autografas. ------------

POR [EL FIDE] POR EMPRESA CONTRATISTA

[TITULO] [NOMBRE] [TITULO] [NOMBRE]
POR LA DELEGACION

[TITULO] [NOMBRE]

TESTIGOS DE ASISTENCIA

[TITULO] [NOMBRE] [TITULO] [NOMBRE]
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ANEXO 4.

MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA

ANEXO 4. MATRIZ DE EVALUACION FINANCIERA
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MATRIZ DE EVALUACION

Nombre de la empresa:

Seccién X. Anexos

Criterio

Indicador o

No. atributo A pts B pts C pts D pts Concepto 2015 2016 | Mas reciente | Promedio
Solvencia: i Activo circulante
SUpe”Ort_a 411 0| 31a40 |20 081a30 | 30| 08oinferior | 40
1 (pasivo total / 0 hegativo Pasivo circulante
capital contable) 0 0 0 X 40 Pasivo total
Liquidez: . . Capital contable
Inferiora0.75 | 0 | 0.75<al1.0 | 10 | 1.0<al15 | 20 | Superioral5 | 30 -
2 (activo circulante / Activo total
pasivo circulante) 0 0 0 X 30 Utilidad neta
Rentabilidad: i 9 Ventas netas
'”fe”orﬁ % | 0| 1%a10% |10 | 10%a20% | 20 | Superiora20% | 30
3 (utilidad neta / 0 negativa
capital contable) 0 0 0 X 30 Criterio 2015 | 2016 | Mas reciente | Promedio
0 0 0 100 Solvencia
PUNTAJE TOTAL Liquidez
CALIFICACION Rentabilidad *
* Solo de dos ejercicios
Puntaje Ca||fr|]ca(:|o Significado
81 0 mas A Buena
61 a 80 B Satisfactoria
60 0 menos C No satisfactoria




